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ST-02.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru Roboét, ktore zostang zrealizowane w ramach wykonania instalacji
sanitarnych w budynku Mtlodziezowego Osrodka Kultury — Starej Kotlowni w Parczewie.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i1 rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w pkt. 1.1 jako czgs¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi branzy budowlanej i elektryczne;.

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robdt znajduje si¢ w Dokumentacji
Projektowe;.

1.3.2. W rb6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s3 odnos$niki do
stosowanych norm i standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane
jako integralna cze¢s$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami
1 Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglgbnie
zaznajomi si¢ z ich zawartos$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania norm 1 standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami 1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy
rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu,
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1.5

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, shuzace do
przeprowadzania wszelkich badan 1 prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz
oceng jakosci Materialow 1 Robot,

Materialy — wszelkie surowce 1 produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;,

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce 1
stanowigcy czes¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawcg na podstawie
umowy zawartej z Zamawiajagcym

Certyfikat zgodnosci - wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady WE nr 765/2008jest to dokument
wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb 1
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa - shuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robdt budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowg.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podloza gruntowego wykonanych w terenie 1
laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1
wykonuje biezaca kontrole jakosci 11losci

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 Poleceniami Inspektora.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robot, Dziennik
Budowy 1 Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa 1 Specyfikacje
Techniczne. Na 7 dni przed przekazaniem terenu robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty dotyczace kierownika budowy,
umozliwiajgce dokonanie zgloszenia o rozpoczeciu robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zafagczona do Dokumentacji Przetargowe;:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA POMIESZCZEN STAREJ KOTLOWNI NA MLODZIEZOWY
OSRODEK KULTURY

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt
budowlany na roboty objete umowg). W okresie przygotowywania ofert pela
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje 1 uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.

2. Wykonawca opracuje 1 dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji 1 dokumentacje
techniczno-ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt
tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.5.5. Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy
przez Inwestora sa istotnymi elementami umowy 1 jakiekolwiek wymaganie
zawarte w jednym
z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowalo ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych wedlug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢
traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1.5.6.

1.5.7.

Specyfikacje Techniczne,
Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢é na swag korzys$¢ jakichkolwiek bledow Iub
brakow

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z

planem sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich 1 wymaganiami materialowymi, okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

. Cechy Materialow 1 elementow Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska

zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okre$lonego
przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa
praktycznie nieuniknione.

. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja

Projektowa Iub Specyfikacja Techniczng 1 bedzie to mialo wplyw na
niezadowalajaca jakos$¢ Robodt, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy

przez caty okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania
1 Przejecia Robot.

. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie 1 stale — calodobowe
warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych.

. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone

przez Inwestora przed ich ustawieniem.

. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych

Robot.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem:
1. Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie

podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania 1 utrzymania
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tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdt. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji
Robo6t w dobrym stanie.

1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego 1 stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 drogi wewngtrzne bedg tak wybrane,
aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym:;

b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikOw wodnych 1 ciekéw pylami, paliwem, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Oplaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm,
okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynach oraz w maszynach 1 sprzecie Wykonawca begdzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

3. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot bedag miaty $Swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbad
o zdrowie 1 bezpieczenstwo swych pracownikéw 1 zapewni wlasciwe warunki pracy
1 warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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1.5.12

1.5.13

1.5.14

3.

4.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Terenie Budowy.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawceg w cenach jednostkowych Robot.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

I.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robodt lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wilasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢

archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie 1
przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje

podziemne i1 naziemne o prowadzonych robotach i1 spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w
obrgbie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze wspotprace 1 utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4

powyzej 1 ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z
tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie 1 w terminie
ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wilascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen,

a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
nie wykazanych na planach 1 rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inwestora 1 powstatle bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzen obcigza Wykonawcg.

Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

I.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robot 1 naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Opieka nad Robotami

I.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opiek¢ nad Robotami 1 za wszystkie
Materialy
1 Sprzet uzywany do Robot.

. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robot lub ich elementu w zadawalajacym

stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej,
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.
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3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca
odpowiada za wlasciwe utrzymanie znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy 1 rozporzadzenia wiladz
centralnych
1 wiladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacjg Robot lub moga wptywac¢ na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie
regulacje wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

2.1.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktore sg
chronione patentem lub innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spehnié
wszystkie wymagania okreSlone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materialu lub metody.

2. Wymagania okre$lone w pkt.1 powinny by¢ spetione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktoérych maja zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
o uzyskaniu wymaganych uzgodnien 1 akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic¢
ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 1 2 spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigza one Wykonawce.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogolne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny:
by¢ nowe 1 nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do
Robot.

Inne wymagania:

Materialy uzyte do budowy przylaczy winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z PN (lub
rownowaznymi), wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego 1 Rady WE nr 765/2008 i dopuszczenie do stosowania w
budownictwie 1 atesty PZH.

Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania 1 dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higieniczne] wlasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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2.2,

2.3.

2.4.

Zrédla uzyskiwania Materialow, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materialow 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdlowe informacje
dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie S$wiadectwa, atesty, certyfikaty wydane przez
jednostki akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady
WE nar 765/2008, s$wiadectwa badan laboratoryjnych 1 probki, zgodnie z
wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materialdw, Urzadzen z danego zrodla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia spetniaja w sposob ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.
Pozyskiwanie Materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie Materialow z jakichkolwiek zrdédel miejscowych, wiaczajac w to zrédia
wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrddet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode¢ wydobycia 1 selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speilienie wymagan iloSciowych 1
jakosciowych wszystkich Materiatow, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materialow

Wytwoérnie Materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora 1
Inspektora

w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W
celu sprawdzenia wlasciwosci Materialow mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki
tych inspekcji beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatdw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniong wspoOlprace 1 pomoc
Wykonawcy oraz producenta Materiatow,

Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja Materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.5.

2.6.

2.7.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

I.

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badZz zlozone we wskazanym przez Inspektora
miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialow do
innych Robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy element Robdt, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem 1 niezaptaceniem naleznosci.

Przechowywanie i skladowanie Materialow, Urzadzen

I.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych Robo6t) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swa jako$¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektor a.

. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 przez niego oplaconych. Po
zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego skladowania materialdow beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

I.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
Materiatu, Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

I.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w powyzszych dokumentach, Sprzgt winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

. Liczba 1 wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych 1 wskazaniach Inspektora 1 w terminie przewidzianym Kontraktem.

. Sprzet, bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie

utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja

mozliwo$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co
najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody Inspektora.
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5.1.

6.1.

6. Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie bedg dopuszczone do
Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 na wlasciwosci
przewozonych Materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg
warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatdow 1 wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami
Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu Robo6t zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor, przez Wykonawce na wilasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatdéw 1 Urzadzen
lub elementow Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
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Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje
on zamierzony sposob wykonywania Robo6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe

i

organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)

b)

czg$¢ 0gbdlng podajaca:

organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementdw Robot,

system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig
wykonywanych Robdt,

wyposazenia w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow
pomiarow,

a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob 1 form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

czg$¢ szczegodlowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdt:

- wykaz maszyn 1 urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu 1 urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony fadunkéw przed utrata ich wilasciwosci
podczas transportu,

- sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

- sposOb postgpowania z Materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.
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6.2.

6.3

6.4.

6.5.

Zasady kontroli jakoSci Robot

I.

2.

Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robdt 1 jakosci
Materiatlow, Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materialow oraz Robot.

. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania Materialow oraz Robodt z

czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia 1 sprzet

badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm i
wytycznych okreslajacych procedury badan.

. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnigciach urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materialow 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usuni¢te 1
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

I.

2.
3.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek.

Inspektor bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materialow, ktore budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda opisane 1 oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

I.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca

powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na
piSmie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

I.

2.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie podzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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6.6.

6.7

6.8.

6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materialow u zrodla ich
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materialow, Urzadzen 1 Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatdow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych,
albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialow
1 Robot z Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

Atesty jakoSci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia
tych Materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadalta atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady WE nr
765/2008, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych
wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3.  Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylacznie Materialty posiadajace atest,
stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace
atesty,

a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, woéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy
Pozwolenie na budowe
Dokumentacja projektowa
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia
Robot do konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki).
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz spraw technicznych
1 administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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6.8.4.

Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty be¢da oznaczone
kolejnym numerem zalagcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i
Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- Datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- Date¢ akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu
Robaot,

- Terminy rozpoczecia 1 ukonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw
w Robotach, uwagi 1 polecenia Inspektora,

- Daty 1 przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych (jesli takie beda wystepowac) 1 koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zlg
pogoda,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

Ksiega Obmiarow

Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach

przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt 1 wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.
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6.8.5.

6.8.6

6.8.7.

7.1.

7.2.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady WE nr
765/2008, orzeczenia o jakosci materialow, receptury, kontrolne wyniki badan, itp.
beda gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowi¢ beda zalaczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostale dokumenty budowy

1. Do dokumentow budowy =zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2. W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez
je udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego Zyczenie.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiarow.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji
Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia
wynikajaca
z platno$ci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce 1 Inspektora.

Zasady okreslania iloSci Roboét i Materialow
1. Dhugosci 1 odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadiej do osi.
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7.3.

7.4

7.5

8.1.

8.2

2.

3.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m’ - jako dtugo$é pomnozona przez redni przekro;.
Ilosci, ktoére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
- zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w

sposOb zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupeliane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigedze
Obmiardéw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda dotaczone w formie
odrgbnego zatgcznika do Ksiggi. Wzor takiego zalgcznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

2.

3.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one
posiada¢ wazne §wiadectwa atestacji.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

I.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia,
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich dokfadno$ci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem
Robaot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub
zmianie Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robodt zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robot.

3. Obmiary Robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow

I.

W zaleznos$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty

podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy

udziale Wykonawcy 1 przedstawiciela Zamawiajacego:

- odbior Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbior odcinka lub/i calosci Robot (sporzadzenie protokolu odbioru Robot
odpowiednio dla odcinka lub cato$ci Robot),

- odbiory przewodoéw kominowych ,instalacji 1 urzadzen technicznych

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot — wraz z protokotem odbioru
koncowego).

Dokumenty Przejecia Robot

I.

Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie Odbioru Robdt jest Protokot Odbioru
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
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8.3.

2.

Dla celow Odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i1 warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z
ulicy sgsiedniej ,budynku lub lokalu

- Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

- dokumentacj¢ powykonawcza podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym
dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza,
do ewidencji gruntow 1 budynkow 1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury 1 ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i1 Ksigge Obmiarow,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi 1 programem zapewnienia jakoS$ci,

- atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materialow wydane przez
jednostki akredytowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1
Rady WE nr 765/2008, Urzadzen, zgodnie z wymogami przepisOw prawa w tym
zakresie.

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan
1 pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi 1 programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji 1 obslugi, dokumentacje techniczno-ruchowa dla
dostarczonych urzadzen technologicznych,

- instrukcje eksploatacji

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;
przekazanej przez Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- Date Rozpoczecia 1 Date Ukonczenia Robot.

Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

I.

Sporzadzenie 1 podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru 1
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez
Wykonawce Gwarancji.

. Ostateczne zatwierdzenie Robdot po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu

odpowiedzialno$ci za usterki) nastgpi po usunigciu wszystkich usterek
odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

. Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej

obiektu
z uwzglednieniem zasad omowionych w pkt. 8.2 powyze;j.
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9.

10.

11.

PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (lub rbwnowaznymi) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Specyfikacje
Techniczne w roéznych miejscach powotujag si¢ na Polskie Normy (lub
rownowaznymi), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
czg$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie poézniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek nastgpujg odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna czgscig specyfikacji jest projekt techniczny, ktory okresla parametry
techniczne 1 jakosciowe z odwolaniem do aprobat i1 testow. Podane dane nalezy
uwzgledni¢ na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowaé
urzadzenia, ktore zamierzaja zastosowac oraz dolagczy¢ do oferty atesty PZH na
kompletne zestawy technologiczne. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznej
technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjetej w projekcie. W zwigzku
z powyzszym w celu wykazania rOwnowaznosci nalezy dolaczy¢ do oferty karty
katalogowe urzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposob
jednoznaczny stwierdza¢é réwnowazno$¢ proponowanej technologii w stosunku
do przyjetej w projekcie ora zmusza by¢ dolgczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca
2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r.
Nr 61 poz. 417) nalezy stosowa¢ materialy lub wyroby uzywane do uzdatniania i
dystrybucji wody z wymaganymi ocenami higienicznymi wilasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ST.02.01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (Kod CPV 45331100-7)
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okre§lonym w
pkt. 1.8. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisoOw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych
w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje
wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

— ukfadanie rurociggéw 1 armatury zasilajacych instalacje 1 poszczegolne odbiorniki ciepta,
— montaz odbiornikOw ciepta.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow

wykorzystywanych do robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego
oraz wymagan dotyczacych wykonania 1 odbiorow instalacji c.o.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej: Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla
wykonania zleconych robdt oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robot.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu
budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od
momentu przekazania do dnia koncowego odbioru robot.
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Plan BIOZ — plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna — ukitad polaczonych przewodéw napelionych woda
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi 1 innymi urzgdzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi
itp.), oddzielony zaworami od zrédfa ciepta.

Zrodlo ciepta — kotlownia, wezet cieplowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa
ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowane;j
wspolpracy.

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajaca obieg wody w instalacji c.o.

Ogrzewanie podlogowe — system ogrzewania, w ktorym czynnik grzewczy ptynie rurami
ulozonymi w podlodze — przy prawidlowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do
pomieszczenia jest rOwnomiernie na calej powierzchni podfogi. Rury mozna uktadaé tworzac
meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy
temperature z kotta na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewngtrznej (przy nizszej
temperaturze zewngtrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. 1 odwrotnie).

Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu 1 sterujacy pracg kotta w zaleznosci od temperatury w
pomieszczeniu. Niektore regulatory pokojowe mozna zaprogramowa¢ wg potrzeb, dzielac
jednostke czasu np. dobg¢ na podstrefy czasowe o zr6znicowanej temperaturze w danym
miejscu [np. najprostszy ,,noc-dzien’].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie
ma swobodnego polaczenia z atmosferg.

Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktorej przestrzeh wodna (zlad) ma state
swobodne pofaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje si¢ przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia si¢ ogrzanej wody 1 opadania schtodzone;.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne
powstajace przy przeptywie wody w rurach 1 dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych
srednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym.

Dodatkowo instalacje pompowe maja mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscia,
rozlegtoscia 1 uksztaltowaniem przestrzennym instalacji.

ZawOr Dbezpieczenstwa — zabezpieczenie kotla grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego ci$nienia roboczego.
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Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura
bezpieczenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwigkszajaca si¢ pod wplywem
temperatury objetos¢ wody 1 zapobiega nadci$nieniu w obiegach grzewczych. Stosuje si¢
naczynia wzbiorcze otwarte 1 zamkni¢te [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu uniknigcia negatywnych skutkow
obecnosci powietrza w instalacji, jak: powstawania szuméw przeptywowych 1 glo$nej pracy
instalacji, spadku ilosci ciepla oddawanego przez grzejniki, zlego przewodzenia ciepta na
sciankach kotlow, skroconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy
obiegowe] — zuzycie lozysk pompy 1 erozja kawitacyjna lopatek wirnika oraz znacznego
spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

- kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkow prowadzenia
instalacji oraz uktad punktow statych,

- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach
instalacji c.o.,

- kompensatory U-ksztaltowe na gldéwnych poziomach c.o. — wykonane z materiatu
identycznego jak przewody c.o.

Problem kompensacji wydtluzen termicznych jest szczegdlnie wazny w przypadku
wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktérych wspoélczynnik rozszerzalnosci
liniowej jest 4-15 razy wigkszy niz dla stali.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktoérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczeg6Inosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom
1 materialom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

— bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobor ci$nienia i1 temperatury czynnika grzewczego,

uwzglednienie wplywu rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalacji, zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dzialania itp.,

— bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwos$ci zmian parametrow instalacji
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przez osoby nieuprawnione,
— wymagan fizyko-chemicznych czynnikow grzewczych, w tym odpornosci korozyjne;,
— trwatosci poszczegdlnych elementow instalacji itp.,

— okreslenie procedur niezbednych do prawidlowej eksploatacji w warunkach pracy
okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) 1 przy wiasciwej
konserwacji odpowiadaly zalozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materialow nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dzialanie ktorych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej
elementéw w budowli, a takze sposobow zabezpieczenia przed dzialaniem niekorzystnych
czynnikdw. Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy
wykorzystywac takze:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania instalacji c.o. 1 bedagce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— deklaracje¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta 1 typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy 1 wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania
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wodnego:

- rurociagi zasilajace instalacj¢ 1 poszczegolne odbiorniki ciepta,
- grzejniki 1 inne odbiorniki ciepta,

- armatura,

- inne wyroby 1 materiaty.

Wszystkie materialy 1 wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub
inne dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z wymogami obowigzujagcymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociggéw zasilajacych, odbiornikow ciepta 1 armatury
2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacj¢ 1 poszczegolne odbiorniki ciepta

A. Rurociagi stalowe o polgczeniach spawanych (nierozigcznych) — wymagania 1 warunki
stosowania:

a) rury stalowe bez szwu, ciggnione 1 walcowane na zimno — ogolnego przeznaczenia wg
PN-H-74220:1984 lub rownowaznej,

b) rury 1 ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody 1 innych ptynow wodnych, wg PN-
EN 10224:2006 lub rownowaznej,

c) rury stalowe bez szwu, gladkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-
74219:1961 lub rownowaznej,

d) spawanie gazowe,
e) spawanie elektryczne.

B. Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych i1 zaciskowych —
wymagania 1 warunki stosowania:

a) z rur z polietylenu jednorodne i1 warstwowe — PE-X. Do l3czenia rur polietylenowych
stosuje si¢ trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego 1 polifuzyjnego. Mozna
je rowniez zespala¢ mechanicznie: za pomocg tacznikdw gwintowanych, kotierzowych (tzw.
facznikow przejsciowych) lub zlaczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen
sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obrobce, w wyniku ktore;j
powstaja poprzeczne wigzania miedzy fancuchami czasteczek. Zaleznie od metody
sieciowania rozroznia si¢ cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji
rur: PE-Xa (z nadtlenkowa metoda sieciowania), PE-Xb (z silanowg metoda sieciowania), PE-
Xc (z elektronowa metodag sieciowania) 1 PE-Xd (z azowa metodg sieciowania).
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Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C 1 ci$nieniu roboczym do 1 MPa.
Zakres S$rednic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Polgczenia wykonuje si¢ za pomoca
facznikéw: miedzianych, z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu),
gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje si¢ przede wszystkim w
instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego. W celu zabezpieczenia przed
wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa si¢ je na ogot warstwg antydyfuzyjna.

b) z rur z polipropylenu jednorodne 1 warstwowe — PP. Stosuje si¢ powszechnie rury z
polipropylenu uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN, odmiang PP
jest tzw. Polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature). Moze by¢ stosowany w
temperaturze do +90°C 1 przy ci$nieniu do 1,6 MPa. Zakres $rednic tego typu rur wynosi 12-
630 mm. Laczy si¢ je metoda zgrzewania polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomoca
facznikow gwintowanych albo kolnierzowych z wkladka mosiezng. PP posiada duza
wydtuzalno$¢ cieplng 1 dlatego w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje
si¢ wkladke aluminiowg lub warstwe widkna szklanego.

¢) nowa generacja rur zespolonych. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie ulozonych warstw
z polipropylenu PP-R. Srodkowa, zbrojona warstwa (40% catkowitej grubosci $cianki),
wzmocniona jest domieszkg widkien szklanych, peligcych role stabilizatora mechanicznego,
ograniczajagcego wydtuzenie rury (podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich
rozwigzaniach). Wydhuzenie 25 metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla
roznicy temperatury 60°C wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze rury wydtuzg si¢ nieco
ponad 50 mm. Rury zgrzewa si¢ (metodg polifuzji termicznej) tak, jak zwykle rury z
polipropylenu — w przeciwienstwie do rur z wkladka aluminiowg nie trzeba wykonywac
dodatkowe;j, ktopotliwej czynnosci, jaka jest zdzieranie warstwy aluminium i podktadu. Rury
zespolone produkowane sg w zakresie $rednic 20-125 mm, ci$nienie znamionowe: PN 20,
umozliwiajg znaczne ograniczenie stosowania kompensatoréw lub, jak w przypadku pionow
instalacyjnych, calkowite ich zaniechanie.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidlowosci wykonania instalacji rurociggu z rur z tworzyw
sztucznych

wykonawca powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pozwalajace na dokladny montaz
zlaczek 1urzadzen tj.:

- nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cigcia rur z tworzyw sztucznych,
- prasa do zaprasowywania pofaczen z kompletem pierscient,

- sprezyna do wyginania tukow,

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

- urzgdzenia do fazowania krawedzi,

- bloczek do prostopadtego obcinania rur.

C. Rury przylaczne z tworzyw sztucznych zestawy do podlaczenia gwintowego grzejnika,
produkowane do polaczen ,,z boku” lub ,,0od dotlu” w zaleznos$ci od typu grzejnika
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D. Wydtuzki ,,U” — ksztaltowe 1 zlaczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydtuzen
cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest rézna od temperatury montazu,
takze podczas eksploatacji nastgpuja wahania temperatury czynnika grzewczego, co
powoduje wydhuzenia 1 kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki 1 inne odbiorniki ciepla

Grzejniki stalowe czlonowe wykonane sg z blach stalowych odpowiednio uformowanych i
zgrzanych w formie Zeber, podobnie jak grzejniki zebrowe zeliwne. Migdzy blachami
pozostawiono kanaliki, przez ktore przeplywa woda. W celu zwigkszenia powierzchni
grzewczej] dodatkowo elementy z blachy posiadaja przettoczenia. Grzejniki stalowe plytowe
mozna podigcza¢ do instalacji z boku lub od dolu. W grzejnikach tych miesci si¢ mata ilos¢
wody, wiec szybko zmienia si¢ temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z

wymuszonym obiegiem wody.
2.2.1.3. Armatura

a) Zabezpieczenie ukladu
Naczynia wzbiorcze:

- ukfad zamknigty: kompensacja rozszerzalnosci cieplnej wody dokonywana jest za pomoca
wzbiorczego naczynia przeponowego.

Zawory bezpieczenstwa ich zadaniem jest nie dopusci¢ do przekroczenia maksymalnego
ci$nienia w instalacji 1 jej zapowietrzenia. W zaleznos$ci od typu polaczen instalacji moga by¢
kotierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje membranowe, spr¢zynowe lub cigzarkowe.

Odpowietrzniki 1 separatory gazoéw zapobiegaja szkodliwemu dziataniu powietrza, ktore
znajduje si¢ w instalacji c.o., jednocze$nie — zgodnie z normg PN-91/B-02420 Ilub
rownowazng. Instalacje centralnego ogrzewania pracujagce w systemie zamknigtym, powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia umozliwiajagce usuwanie powietrza ze zladu tak w czasie
napehiania, jak 1 normalnej pracy instalacji. Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze
wystepowacé w trzech postaciach:

— wolne powietrze — przedostajace si¢ do instalacji w wyniku jej napeliania lub dopetniania
oraz przez uszkodzone inne elementy systemu,

— mikropecherze powietrza — ,,bable”: gazowe o wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktére usuwa
si¢ za pomocg separatoroOw powietrza,

— powietrze zwigzane pomi¢dzy molekutami wody, zamieniajace si¢ w tzw. mikropecherze
podczas zmian temperatury 1 ci$nienia zgodnie z prawem Henry’ego dotyczacym
rozpuszczalnosci gazow w cieczy.

Podstawowe typy odpowietrznikow stanowig konstrukcje ptywakowe.
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Stosowane powszechnie separatory: odsrodkowe lub absorpcyjne, montowane s3 jako
elementy integralne lub czgsci modulu wyposazenia wezta cieplnego (np. razem z zaworem
bezpieczenstwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).

b) Zawory

Zawory przelotowe 1 zwrotne — sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez
zmiang¢ przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamknigcia. W
zamknigtych ukfadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej
regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z r6znych materiatow,
np. mosigdzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe
zwykle oraz skosne polprzelotowe 1 petnoprzelotowe. Zawory grzejnikowe — obecnie
przewaznie wykonane z mosigdzu lub bragzu. Konstrukcyjnie sg to zawory gwintowe: proste,
katowe, osiowe, kolanowo-katowe, katowo-narozne. W niektérych instalacjach dodatkowo
wyposazone w kryzy dtawiagce, regulujace 1los¢ cieczy przeptywajacej przez zawodr. Zawory i
glowice termostatyczne — zapewniaja utrzymywania stalej temperatury pomieszczenia,
niezaleznie od warunkdéw zewngtrznych 1 wewngtrznych danego pomieszczenia.
Przeznaczone szczego6lnie do wspdipracy z grzejnikami o matej pojemnosci wodnej, np.
konwektorami, wyposazonymi w automatyke zrodia ciepta.

c) Urzadzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciatami stalymi
zawartymi w wodzie Odmulacz siatkowo inercyjnym — usuwanie zanieczyszczen statych o
srednicach ziaren powyzej 0,1 mm z sieciowej wody zasilajace;.

Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny — jw. lecz dodatkowo posiada element
magnetyczny. Filtr siatkowy lub magnetyczny — usuwanie zanieczyszczen statych o
srednicach ziaren powyzej 1,0 mm z sieciowe] wody zasilajacej (standardowo wyposazony w
siatke o oczkach 1,0x1,0 mm). Magnetyzer urzadzenie zabezpieczajace instalacje 1 urzadzenia
przed skutkami osadzania si¢ kamienia kotlowego.

Sprzegto hydrauliczne urzadzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza
1 magnetoodmulacz.

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.

Oprécz materiatdw 1 wyrobow podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do
montazu instalacji

c.0. mogg by¢ zastosowane:
— systemy mocowania rurociggow 1 ich elementéw,

— przepusty ogniowe dla rurociggéw — masy 1 zaprawy ognioochronne (dla potaczen réznych
stref pozarowych),

— rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),

— $rubunki grzejnikowe,
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— zawory regulacyjne podpionowe,

— termometry, manometry i termo-manometry,

— programatory pogodowe,

— luty 1 pasty do lutowania rurociggéw miedzianych,

— elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

— prety 1 topniki do spawania gazowego 1 tukowego rur miedzianych,
— uszczelnienia pofaczen gwintowanych rurociggow,

— komierze 1 ksztaltki do instalacji z rur stalowych,

— prefabrykowane rozdzielacze 1 ztgczki przejsciowe,

— chemia instalacyjna,

— elementy wykonawcze 1 instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacja
centralnego ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materialow 1 wyrobow do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby 1 materiatly do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga byc¢
przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j 1
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby 1 materialy konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamknigcia) 1 oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
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robot instalacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie wyrobow i materialdow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow 1 wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Materialy 1 wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny
by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Place sktadowe
do przechowywania elementow rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréOwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone
Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow 1 wyrobow niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznigciem 1 przed dzialaniem promieni slonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé¢ w partiach wedtug rodzajow,
typow, odmian, klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposob
uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w ilo$ci warstw
nie wigkszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.1. Sprzet 1 narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
a. Do wyznaczania 1 sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz plaszczyzn:

— pion murarski,

— ata murarska,

— lata wazona 1 tata kierunkowa,

— waz wodny,

— poziomnice¢ uniwersalna,
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— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykro;.

b. Do uktadania rur i wykonywania potaczen na stanowisku roboczym.
— zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

— spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

— zestaw do spawania w ostonie gazo6w ochronnych,

— zestaw do spawania gazowego,

— prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,
— gietarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport 1 skladowanie materiatow

Wyroby 1 materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga byc¢
przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek 1 wytadunek elementow instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport materialtow do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Ogoélne zasady wykonania
robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1. Warunki przystapienia do robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ i1 odebra¢ wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robodt instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa 1 odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
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budowy, zezwalajagcym naprowadzenie robot instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego —
wytyczne montazowe Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskie;j.

5.2.1. Rurociag z rur PP-R taczonych metodg zgrzewania

— przygotowac zgrzewarke poprzez dobranie odpowiednich koncowek grzejnych 1 nagrzanie
do temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C),

— przycig¢ rowno konce przewodu (najlepiej nozycami specjalnymi) 1 zaznaczy¢ dtugos¢
zgrzewania,

— odthusci¢ 1 oczys$ci¢ powierzchnie zgrzewane,

— wsung¢ jednoczesnie rurg i cze$¢ mufowa ksztaltki na koncowki zgrzewarki bez obracania 1
uzywania duzej sity podczas wciskania elementow,

— po nagrzaniu obu elementéw wysung¢ je z koncowek zgrzewarki i natychmiast potaczy¢ ze
soba, rowniez bez wykonywania obrotow elementow,

— odczeka¢ do schtodzenia polaczenia bez poruszania elementami, a po 2 godzinach mozna
napetniac instalacje ciecza grzejna,

— po uplywie 24 godzin od zakonczenia robot montazowych nalezy wykonaé probe
cis$nieniowg, przy czym cisnienie proby musi wynosi¢ 150% cis$nienia roboczego instalacji.

5.2.2. Rurocigg z rur PEX-AL-PEX Iaczonych metodq zaprasowywania lub skrecania
zlaczkami

— cigcie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,
— giecie rury: reczne ze sprezyng lub bez, albo giecie gigtarka reczng lub elektryczna,
— przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

— osadzenie zlaczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zaleznosci od systemu
polaczen.

5.3. Organizacja robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robot:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorow, posiadajacych potwierdzone
przez wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez
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producenta lub ,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym
zakresie),

— prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast wszelkie
roboty spawalnicze wymagaja minimum wspOlpracy jednego pomocnika. Przy
zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebno$¢ zespotu nalezy dostosowac¢ optymalnie
do rodzaju, miejsca 1 warunkoéw bezpiecznego wykonywania robot,

— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe,
min. 60 cm, dalej materiaty 1 sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy
materialowe 1 drogi transportowe),

— zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania ré6znych rodzajow robdt instalacyjnych w kilku miejscach,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i1 ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet do wykonywania robdt instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzgt ochronny. Szczegodlnie wykonywanie
robot spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie
odpowiednich masek lub okularow ochronnych, skoérzanych fartuchow 1 rekawic oraz
odpowiedniego obuwia,

— dostarczanie materiatow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wykluczajacy
przestoje,

— zorganizowanie robdt systemem instalowania réwnomiernego (podzial instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu
ogolnego: ,,zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),

— wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze 1 doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a
takze dysponowac¢ osobami zdolnymi do wykonania 1 nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6 oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze”
lub réwnowazna.

6.2. Badania przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
nalezy spelni¢ warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania
wyrobow 1 materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Odbior robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
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Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegélowych specyfikacji
technicznych dla robot, ktére koniecznie nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisOw dziennika budowy, protokotoéw przyjecia materialow na budowe,
— deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajag wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej 1 niniejszej
specyfikacji technicznej. Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na
wniosek zamawiajacego przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji
centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej
specyfikacji 1 instrukcjami producentow. Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia prawidlfowos$ci montazu rurociaggéw ze wzgledu na miejsce ulozenia i stosowane
przekroje przewodow oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materialow montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co
do ich:

—1iloSci,

— wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dtugos$ci grzejnika, itp.,

— spelnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujace;j itp.
6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w
szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
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— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania polegaja m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacja projektows, specytikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin zewnetrznych i1 pomiaréw; pomiar dlugosci rurociggdw przeprowadza si¢
z doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostale nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jedne;j
sztuki. IloSci normatywne niektorych elementow instalacji moga by¢ uzaleznione od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materialow np. ilo$¢
podpar¢/mb rurociggu. Jednoczes$nie nie sg wyszczegdlnione w ,,Przedmiarze rob6t”, dlatego
po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach Zrodlowych.

b) sprawdzenie szczelnos$ci instalacji — proba ci§nieniowa ,, na zimno”

Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby
cisnieniowej dla swoich rur 1 najlepiej skorzysta¢ z informacji zZrédlowej, ktorg mozna
dofaczy¢ jako zalacznik do niniejszej ST. Mozna takze wykona¢ probe cisSnieniowg wedtug
procedury standardowej, okreslonej w ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru
instalacji”. Probe przeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu pottora razy
wiekszym od ci$nienia roboczego (ci$nienie probne), nie wigkszym jednak od ci$nienia
maksymalnego dla poszczegdlnych elementow systemu. Ze wzgledu na mozliwosé
termicznych 1 ci$nieniowych odksztalcen przewoddéw proby dzielimy na wstepng 1 zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji
dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartosci
probnej w ciggu nastepnych 30 minut ciSnienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej 1 trwa¢ 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cis$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien
by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odtaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone
do pracy przy nizszym ci$nieniu, na przyklad przeponowe naczynie wzbiorcze.

¢) sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba ciSnieniowa ,,na gorgco”

Probe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,hna goraco” nalezy
przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku proby ,,na zimno”. Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i1 grzejniki) dla uzyskania
zalozonych temperatur.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbélowe zasady obmiaru robdt instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

7.2.1. Tlosci poszczegdlnych typow 1 wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza si¢
w metrach wg wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji
projektowej. Obmiaru niektérych rur dokonuje si¢ w innych jednostkach, zaleznych od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przylaczne w sztukach lub
kompletach. Przy wykonywaniu polaczen spawanych rurociggdw o wiekszych srednicach
nominalnych (powyzej ¥ 40 mm 1 grubosci $cianki ponad 3,2 mm) oprocz ilosci uktadanych
rur, nalezy policzy¢ ilos¢ sztuk wystepujacych ztacz spawanych, przy czym:

— dlugos¢ rurociggdw mierzy si¢ wzdtuz ich osi, do ogolnej dlugosci rurociggdw wlicza si¢
dhugosci rur przytagcznych do grzejnikow (galazek), armature faczong na gwint 1 taczniki,

— do dlugosci rurociggdw nie wlicza si¢ wydtuzek 1 urzadzen,
— zwezki (redukcje) wlicza si¢ do dtugosci rurociggdw o wigkszych srednicach,

— catkowitg dtugos$¢ rurociggdw przy probach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnos¢
(na zimno) lub prébach na gorgco stanowi suma dlugosci rurociggdw zasilajacych i1
powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. IloSci pozostalych elementow oblicza si¢ w sztukach, kompletach, zlaczach wg
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelno$ci instalacji moga by¢ odniesione do tacznej
dtugosci rurociaggdw stanowigcych instalacje.

7.2.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadza¢ obmiary rob6t w jednostkach podanych
nad poszczegdlnymi tablicami katalogdw, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegdlnych
pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami
ulegajacymi zakryciu sg wszelkie rurociggi i1 elementy sieci prowadzone w bruzdach lub
szachtach §cian 1 stropdw oraz czgsci sktadowe elementow, ktore dalej traktowane sg jako
komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
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dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng 1 zezwoli¢ na przystgpienie do
nastepnych robot instalacyjnych. Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie
szczelnos$ci instalacji — proba ci$nieniowa ,,na zimno” 1 dlatego nalezy tak zorganizowac
prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwil dalsze prace zwigzane z ,,zakrywaniem”
instalacji. Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje
materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem materiatdw oraz robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy 1 moze stanowi¢ podstawe do dokonania cze¢sciowego rozliczenia robot
(jesli strony przyjety taka forme rozliczenia robot).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powolana przez zamawiajagcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikOw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot

—dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegbdlowe specyfikacje zastosowanych materiatow 1 urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen
oraz prowadzenie przewodow 1 usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
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pomiarowymi,

6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych
elementdéw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1

wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robo6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym. Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, Zze roboty
przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnos$ci robdt z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukeji 1 uzytkownika oraz
trwalos$ci elementdw instalacji, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robot instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania 1
powtornego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania robot instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zamoéwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie wg. zapisOw umowy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. lub
rownowazna

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
lub rownowazna
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3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania. lub rownowazna

4. PN-B-10405:1999 Cieplownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania 1 badania przy
odbiorze. lub rownowazna

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania. lub rownowazna

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. lub
rOwnowazna

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania. lub rownowazna

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania. lub
rOwnowazna

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknigtych systemoéw cieptowniczych. Badania. lub rownowazna

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna rurociggéw, armatury
1urzadzen. Wymagania 1 badania odbiorcze. lub rownowazna

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. lub rownowazna

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione 1 walcowane na zimno — ogolnego
przeznaczenia. lub rownowazna

13. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gltadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe.
lub rownowazna

14. PN-EN 10224:2006 Rury 1 ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody 1 innych
ptynéw wodnych. lub rownowazna

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Czlony. lub
rOwnowazna

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie — Grzejniki czlonowe odlewane. lub
rOwnowazna

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Uszczelki.
lub réwnowazna

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki czlonowe odlewane — Korki 1
zlaczki. lub réwnowazna



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Czgs¢ 7: Automatyczne

badanie ultradzwigkowe rur stalowych bez szwu 1 spawanych (z wylaczeniem rur spawanych
tukiem krytym) w celu wykrycia niecigglosci wzdluznych na calym obwodzie. lub
rOwnowazna

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Czg$¢ 5: Start-stopowe
programatory dla systemoéw grzewczych. lub rownowazna

21. PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury
systemow wytwarzania ciepta (systemoéw centralnego ogrzewania). lub rOwnowazna

22. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemow przewodow rurowych z tworzyw
termoplastycznych. Cz¢s¢ 1: Oznaczanie wlasciwosci blony klejowej. lub rownowazna

23. PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej 1 zimne;.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne. lub rownowazna

24. PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej 1 zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).Czgs¢ 2: Rury. lub
rOwnowazna

25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).

Cze$¢ 3: Ksztaltki. lub rownowazna

26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢
systemu do stosowania. lub rownowazna

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania. lub rownowazna
10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6Zn. zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z
2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoOw
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty 1 instrukcje

— Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI
INSTAL.

— Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI
INSTAL.

— Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieplowniczych — wyd.
COBRTI INSTAL.

— Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i1 projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd.
COBRTI INSTAL.
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ST.02.02 — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (Kod CPV 45331000-6)
1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku Milodziezowego Os$rodka Kultury — Starej
Kotlowni w Parczewie.

1.2.  Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja niniejsza ma zastosowanie w przypadku wykonywania instalacji wentylacji
mechanicznej w obiektach budownictwa ogdlnego.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechaniczne;j
facznie z regulacja, probami 1 odbiorem tych robot, dotyczace:

*montazu kanatow

*montazu central wentylacyjnych

*montazu kratek wentylacyjnych

*montazu czerpni i wyrzutni powietrza

sregulacja instalacji wentylacji mechaniczne;j

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1.5.  OKkreslenia podstawowe

- Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajaca powietrze do pomieszczenia.
- Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajaca powietrze z pomieszczenia.

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej jest to uktad przewodow
kanalowych nawiewnych 1 wywiewnych wraz z urzadzeniami uzdatniajacymi powietrze w
zakresie filtracji 1 ogrzania powietrza, elementami regulujgcymi 1 zakonczajacymi przewody
wentylacyjne.

- Okres$lenia urzadzen 1 elementow urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr,
wentylator itp. — wg PN-68/B-01411 lub réwnowazne;.
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1.6. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowiazujacymi przepisami BHP,
,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot wentylacyjnych” — zeszyt nr 5
wrzesien 2002 r. 1 zaleceniami szczegdlowymi producentoéw materiatlow i urzadzen.

2. MATERIALY, URZADZENIA I ICH ELEMENTY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

0 Materialy, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé
Polskim Normom 1 Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
ministra odpowiedniego dla budownictwa.

0 Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob
okreslony obowigzujacymi normami.

0 Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢
gladkie bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow i1 wad
walcowniczych. Potgczenia rozlaczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy
powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadlej do osi otworu.

0 Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.

0 Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw nie
wymagaja opakowan 1 moga by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjatkiem
kratek wentylacyjnych, ktére wymagaja opakowan kartonowych 1 aparatury kontrolno —
pomiarowej, ktora wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach
zamknietych 1 ogrzewanych.

2.2. Kanaty

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-65/8865-04 1
BN-65/8865-05 lub rownowaznych. Scianki kanaléw prostokatnych pod wplywem roznicy
cisnien w przewodzie i otoczeniu nie moga ugina¢ si¢ wiecej niz 2% dhugosci boku. W celu
zwigkszenia sztywno$ci Scianek nalezy stosowaé kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywniajacych.

2.3. Kratki wentylacyjne wywiewne

Przewiduje si¢ zastosowanie kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice
regulacyjne 1 kierownice do regulacji kierunku wyplywu powietrza. Elementy ruchome
nawiewnikow 1 wywiewnikOw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia
przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymane w sposob trwaly.
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2.4. Urzadzenia zakanczajace uklady wentylacyjne

Czerpnie nalezy wykonywa¢ wg BN-70/8865-33 lub rownowaznej. Czerpnie nalezy
lokalizowa¢ w $cianach zewnetrznych. Za wyrzut powietrza odpowiadajg wyrzutnie dachowe
wspolpracujace z wentylatorami kanalowymi 1 wentylatorami wspomagajacymi wentylacje
grawitacyjng oraz wentylatory dachowe umieszczone na postawach dachowych 1 thumikach.

2.5. Elementy regulacji przeptywu

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kanalow w
odlegtosci od kolan 1 odgatezien:

0 trzech srednic rownowaznych dla przepustnic jednoptaszczyznowych,

0 dwéch  srednic  rownowaznych dla  przepustnic  wieloptaszczyznowych o
wspoltbieznym ruchu topat,

0 jednej  $rednicy rownowaznej dla  przepustnic  wieloptaszczyznowych o
przeciwbieznym ruchu topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostgpne dla obstugi. Mechanizmy napegdu
przepustnic powinny umozliwia¢ fatwa zmian¢ polozenia lopat, w zakresie od pelnego
otwarcia do pelnego zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci stalego
zablokowania dzwigni napgedu w wybranym polozeniu lopat oraz wyrazne oznaczenie
potozenia zamknigtego 1 otwartego przepustnicy.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow 1 wywiewnikow powinny by¢ latwo dostgpne 1 tak
wykonane, aby topatki kierujace 1 regulujgce mozna bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w
zakresie polozen granicznych.

2.6. Centrale wentylacyjne

Przewiduje si¢ =zainstalowanie central wentylacyjnych nawiewno-wywiewne] z
wymiennikiem krzyzowym odzysku ciepla w wykonaniu podwieszanym. Parametry
techniczne central okreslone sg w ofercie producenta.

2.7. Wentylatory wywiewne.

Dla wywiewu zastosowano wentylatory dachowe w centrali wentylacyjne;.
3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym 1 innych zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 w terminie przewidzianym umowsa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystgpienia do robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialow 1 rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany 1
odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rdéwniez
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow 1 elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej 1 winny by¢ uzgodnione z autorem projektu. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnej 1 uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowal zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjnej. Pomieszczenia, w ktorych majg by¢ zawieszone lub ustawione
zespoly grzewczo — wentylacyjne, kanaly, wentylatory itp. powinny by¢ otynkowane i
pobialkkowane po osadzeniu wspornikdéw. Otwory w przegrodach budowlanych
przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania urzadzen wentylacyjnych
(czerpnie, wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50 mm wigksze niz odpowiednie wymiary
urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie 1 otynkowane. Otwory
w $cianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych réwniez 1 w $cianach dzialowych,
powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i
elementy urzadzenia. W przypadku, gdy wymiary przejs¢ przez przegrody budowlane (okna,
drzwi) sa za male do przetransportowania urzadzen wentylacyjnych na miejsce ich
zamontowania, w czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy pozostawi¢ otwory
szerokosci wigkszej o 60 cm 1 wysokosci wigkszej o 50 cm od odpowiednich wymiarow
urzadzenia. Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty
budowlano — montazowe i1 wykonczeniowe mogace spowodowac uszkodzenie urzgdzen
wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczy¢.

5.2. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Nalezy je mocowa¢ na podwieszeniach lub
podporach osadzonych w $cianach lub stropach. Rozmieszczenie podpar¢ powinno by¢ takie,
aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczalo 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie rOwne co najmnie;j
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trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym
uzbrojeniem 1 izolacjg. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny
by¢ oblozone na grubosci stropu lub $ciany podkiadkami amortyzujagcymi z welny mineralnej
lub innego materialu o podobnych wilasciwosciach. Palna izolacja cieplna i akustyczna
przewodow wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewnegtrznej ich powierzchni, z
jednoczesnym ostonigciem okladzing z materialdow niepalnych. Odleglo$¢ nieizolowanych
kanatow wentylacyjnych od wykladzin 1 powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m. Kanaty 1 urzadzenia wentylacyjne moga by¢ ostonig¢te materiatami dekoracyjnymi
trudnozapalnymi pod warunkiem, ze dlugos¢ ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia 10%
podlogi, przy czym ogbdlna powierzchnia materiatdw palnych nie powinna by¢ wigksza niz
40% powierzchni podtogi.

5.3. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajaca nazwe¢ producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer
kolejny wyrobu 1 znak kontroli technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢
zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze wzgledow technologiczno —
eksploatacyjnych. Potaczenia z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca
elastycznych kro¢coOw amortyzujacych o dtugosci 100 — 150 mm. Dla central podwieszanych
przewiduje si¢ zamontowanie plyty rewizyjnej od spodu centrali.

5.4. Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich
robot budowlanych 1 wykonczeniowych oraz zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych.
Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.
Czujniki temperatury lub wilgotnosci montowa¢ w reprezentatywnych punktach kanatow,
urzadzen i pomieszczen z dala od zrodet ciepta 1 wilgoci. Przewody elektryczne od czujnikdéw
1 innych urzadzen pracujacych na napigcie do 24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od
przewodow sygnalizacji 1 zasilania pracujacych na napigcie wyzsze od 24 V.

W pozostatych pomieszczeniach kasety zlokalizowane w wytypowanych pomieszczeniach
obstugiwanych. Wszystkie stany pracy urzadzen wentylacyjnych u oficera dyzurnego.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg dla instalacji wentylacyjnych sa:
. m2  dlarobdt zwigzanych z kanatami,

. szt.  dla elementow 1 urzadzen.
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7. BADANIA

Przed przystagpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen 1 stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Przed uruchomieniem
urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie 1 ustawienie przepustnic oraz kratek
nawiewnychi wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i1 uruchomié aparature
automatycznej regulacji.

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu
probnego urzadzen nalezy kontrolowac:

. prawidtowos$¢ dzialania silnikow elektrycznych,
. prawidtowos¢ pracy nagrzewnic,
. prawidlowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

. pomiary wstepne przed regulacja,

. regulacje sieci oraz elementdw zakanczajacych,

. sprawdzenie wydajnos$ci oraz sprezu wentylatorow,

. sprawdzenie liczby obrotow wentylatorow,

. regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

. regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

. sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego 1 wywiewanego,
. sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

. sprawdzenie osigganego natgzenia halasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiarow 1 regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki
badan i1 pomiar6w powinny by¢ podpisane przez kierownika robdt i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy
przez komisje odbioru technicznego urzadzen.
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8. ODBIOR ROBOT

Wymagania 1 badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-10440 lub
rownowaznej.

8.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robdt poprzedzajacych.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nast¢pujace elementy robot:

. odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie odcinki
kanatow przewidzianych do obudowania, kanaly murowane oraz ich polaczenia z innymi
elementami, pozostate kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy
strong wykonujaca 1 odbierajaca,

. otwory w $cianach, stropach 1 dachu,
. miejsca, w ktorych majg by¢ ustawione lub zawieszone zespoty wentylacyjne itp.
8.2. Odbioér koncowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora 1 uzytkownika. W przypadkach szczegoInych w sktad komisji wchodza réwniez:

. przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia
podlegaja takiemu nadzorowi lub majg shuzy¢ zapewnieniu warunkoOw bezpieczenstwa i
ochrony pracownikow,

. przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego, jezeli przepisy wymagaja obecnosci,

. przedstawiciel dostawcy ciepla, jezeli obiekt jest zasilany w energi¢ cieplng z sieci
miejskiej lub osiedlowe;.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

. dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

. dziennik budowy 1 ksigzk¢ obmiaréw,

. protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

. protokoty wykonanych prob 1 badan,

. swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materialdow podlegajacych

odbiorom technicznym (zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp.), a takze niezbgdne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
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. instrukcje obstugi.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i1 odstgpstw od dokumentacji techniczne;,

. zgodno$¢ wykonania z WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy 1 potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

9. Podstawa platnosci
Rozliczenie wg. zapisOw umowy.
10. Wykaz przepisow

10.1. Normy

PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynkow — Przewody proste o ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary lub rownowazna

PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynkow — Przewody proste o ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary lub rownowazna

PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia lub rownowazna

PN-B-03434:1999  Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania lub rownowazna

PN-B-76001:1996 = Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania 1
badania lub rownowazna

PN-B-76002:1976 ~ Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych lub rownowazna

PN-EN 1751:2001  Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych lub rownowazna

PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne lub réwnowazna

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i1 metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji lub rownowazna

Pr PN-EN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia 1 podpory przewodow -—
Wymagania wytrzymatosciowe lub rownowazna
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10.2. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI



