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Projekt budowlany — BRANŻA DROGOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy istniejącego placu oraz
ciągu komunikacyjnego w ramach projektu rewitalizacji placu w miejscowości Parczew.

Lokalizację odcinka objętego projektem przedstawiono na Rys. 1 Plan orientacyjny

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Urzędem Parczew z dnia ........
- Mapa do celów projektowych opracowana przez Biuro Qeodezji „Geo-Mapa” 21—200

Parczew ul. Kolejowa 2

— Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie —Dz. U. Nr 63

z 2000r., poz. 735,
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami ),

— Normy, uzgodnienia.

— Wizja w terenie
- Inne obowiązujące normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowywany Plac Wolności otoczony jest czterema ulicami: od strony północnej,

zachodniej i wschodniej ulicami gminnymi o nazwie Plac Wolności. Natomiast od strony
południowej ulicą wojewódzką nr 813 (ul. 11 listopada) .

Nawierzchnia dróg jest bitumiczna. Stan nawierzchni jest dobry.
Ulica wojewódzka jest szerokości 6,8 m, natomiast ulice PlacWolności są szerokości 8m,
6,0m i 6,0m. Na ulicach PlacWolności (od strony północno-zachodniej ) oraz na ulicy 11

listopada istnieje ruch dwukierunkowy. Na ulicach po stronie prawej i lewej istnieje ruch

jednokierunkowy.
Ruch pieszych odbywa się obecnie po obu stronach ulic na istniejących chodnikach

szerokości min. 2,2 m (wykonane z betonowej kostki brukowej). Stan nawierzchni
chodników jest dobry.

„PLAC WOLNOŚCI OTWARTYNA KULTURĘ I INTEGRACJĘ”
str. 3
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Projekt budowlany — BRANŻA DROGOWA

Ruch pieszych odbywa się obecnie po obu stronach ulic na istniejących chodnikach szerokości
min. 2,2 m (wykonane z betonowej'xkostki brukowej). Stan nawierzchni chodnikówjest dobry.

Charakterystyka zieleni istniejącej
Na obszarze objętym opracowaniem występuje obecnie park z trawnikami

oraz pojedynczymi drzewami.

4. ZAKRES ROBÓT

W ramach zadania przewiduje się następujące prace:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,

rozbiórkę ist. konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscu projektowanego
ciągu pieszego, wzdłuż zachodniej pierzei pełniącego funkcję drogi pożarowej na całym
odcinku

rozbiórkę ist. chodnika w miejscu projektowanego parkingu dla pojazdów osobowych na całym
odcinku

budowę nowej konstrukcji nawierzchni ciągu pieszego, wzdłuż zachodniej pierzei pełniącego
funkcję drogi pożarowej

wymianę nawierzchni chodników na nową z kostki betonowej

budowę parkingu dla pojazdów osobowych

korektę odwodnienia poprzez budowę nowych ścieków przykrawężnikowych
wraz z montażem nowych wpustów oraz budowę odwodnienia liniowego placu połączonych z
nową kanalizacją deszczową oraz układem rozsączającym

wymianę istniejących krawężników betonowych i kamiennych, obrzeży betonowych
na chodnikach

wycinkę kolidujących drzew

roboty wykończeniowe i porządkowe.

W ramach projektowanych robót przewidziano wykonanie nowej płyty placu dostosowanej
do organizacji imprez masowych wraz z budową nowych chodników i parkingu

„PLAC WOLNOŚCI OTWARTY NA KULTURĘ / INTEGRACJĘ"
str. 4
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Projekt budowlany — BRANŻA DROGOWA

w otoczeniu nowo projektowanych elementów małej architektury (zgodnie z osobnym
opracowaniem architektonicznej). Ponadto na całym przebudowywanym obszarze z uwagi
na zły stan techniczny oraz brak prawidłowego odwodnienia przewiduje się wykonanie
nowej konstrukcji jezdni placu i parkingu. Projektuje się również ciąg pieszy, wzdłuż
zachodniej pierzei pełniący funkcję drogi pożarowej, dla zapewnienia lokalnego ruchu

projektowanych dostawami do istniejących
przy Placu Wolności.

Zakres projektowanych prac przedstawiono na rys. nr 3 plan sytuacyjny

5. PROJETOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

%pieszy, wzdłuż zachodniej pierzei pełniący funkcję drogi pożarowej
- Klasa techniczna drogi — D

- Kategoria — gminna
- Prędkość projektowaVp = 30 km/h

- Kategoria ruchu — KR1

— Obciążenie 115 kN/os

- Szerokośćjezdni: 12,7 m zgodnie z planem sytuacyjnym
Parking:

- miejsca postojowe: szerokość 2,8 -3,6 (miejsca dla niepełnosprawnych)
- miejsca postojowe: długość 5,5 -6,5 (zgodnie z planem syt.)
—Szerokość ścieku przyległego do parkingu 0,2m
- pochylenie poprzeczne jezdni parkingu: 2%

Chodniki

- szerokość chodników— od 1,5m do 2,0m
— pochylenie poprzeczne chodników: 2% (zmienne na placu)

6. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

sklepów

Projektowana przebudowa Placu Wolności w planie pokrywa się w całości z istniejącym
placem. Planowane rozwiązania projektowe zawarte są w istniejącym pasie drogowym.

„PLAC WOLNOŚCI OTWARTY NA KULTURĘ I INTEGRACJĘ”
str. 5
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Projekt budowlany — BRANŻA DROGOWA

Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2— plan sytuacyjny

7. PROJEKTOWANANIWELETA
Projektowana niweleta parkingów, chodników oraz ciągu pieszego, wzdłuż zachodniej pierzei

pełniącego funkcję drogi pożarowej została zaprojektowana w nawiązaniu do istniejącej spadków
nawierzchni oraz w dostosowaniu do przyległych kamienic.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przewiduje się w miejscach planowanej budowy parkingu i ciągu pieszego,
wzdłuż zachodniej pierzei pełniącego funkcję drogi pożarowej, a także na projektowanym
placu gdzie przewiduje się wymianę nienośnych gruntów nie budowlanych. Ponadto
przewiduje się roboty ziemne w ramach budowy
nowej kanalizacji deszczowej oraz przykanalików i wpustów a także w przypadku.
Zakłada się, że roboty ziemne wykonywane zostaną mechanicznie a w przypadku
zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego, budynków ręcznie. Roboty ziemne
wykonane będą zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne”, PN-B—10736z1999

„Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.
Statecznośó ścian wykopu przewiduje się zabezpieczyć poprzez zastosowanie
odpowiedniego szalowania.
Podczas montażu przewodu wykop będzie odwodniony oraz zabezpieczony przed napływem wód
powierzchniowych.
W warunkach ruchu ulicznego przewiduje się przykrywanie wykopów pomostami dla przejścia
pieszych lub pojazdów, teren robót będzie oznakowany zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym oraz zachowane będą szczególne warunki bezpieczeństwa robót.

Wykop będzie zabezpieczony barierką o wysokości 1,0m lub taśmą ostrzegawczą przed
dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych, w nocy oznakowany światłami

ostrzegawczymi.

9. ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

W ramach przebudowy Placu Wolności z uwagi na istniejacą zabudowę oraz poprawę
warunków odwodnienia przewiduje się całkowitą rozbiórkę konstrukcji nawierzchni
w obszarze projektowanego ciągu pieszego, wzdłuż zachodniej pierzei pełniącego funkcję
drogi pożarowej. Ponadto przewiduje się rozbiórkę

„PLAC WOLNOŚCI OTWARTY NA KULTURĘ ! INTEGRACJĘ"
str. 6
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Projekt budowlany — BRANŻA DROGOWA

istniejących nawierzchni chodników wraz z betonowymi krawężnikami i obrzeżami
w miejscu projektowanego parkingu.

10. PROJEKTOWANAKONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W ramach zadania projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni:
Ciąg pieszy, wzdłuż zachodniej pierzei pełniący funkcję drogi pożarowej ruch KR1

. Warstwa ścieralna — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm i płyt betonovwch
60x60cm zgodnie z planem syt. _

. Podsypka cementowo — kruszynowa 1:4 gr.5 cm

. Podbudowa zasadnicza — warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 25cm
z kruszywem C90/3

o Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2
gr. 150m*

0 Podłoże konstrukcji nawierzchni G1

*w przypadku stwierdzenia w podłożu konstrukcji nawierzchni gruntów zaliczonych
do grupy G4 na|eży warstwę wzmacniającą vwkonać grubości 25cm

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny:
- kategoria ruchu KR 1

- hz = 1,00m

1. podłoże zaliczone do grupy nośności G2:

łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,51-0,53m

wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża:
0,4 hz=0,40m

0L51—O,53m >0,4m — warunek spełniony

2. podłoże zaliczone do grupy nośności G3:

łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni: O,51-0,53m

„PLAC WOLNOŚCI OTWARTY NA KULTURĘ / INTEGRACJĘ”
str. 7
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Projekt budowlany — BRANŻA DROGOWA

wymagana grubość konstriikcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża:
0,50 hz = 0,50m

%1—053m >O,50m — warunek spełnionv

3. podłoże zaliczone do grupy nośności G4:
łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,61-0,63m
wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża:
0,60 hz = 0,60m ›

0.61-O,63m >0,60m — warunek spełnionv

Konstrukcja chodników, miejsc postojowych i placu z dopuszczeniem ruchu
pojazdów do obsługi imprez.
- chodniki:

. Warstwa ścieralna — kostka betonowa gr.8cm

. Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr.5cm

. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15cm
zgodnie z WT-4.

iarkinq dla poia_zdów osobowvch :

o Warstwa ścieralna — kostka betonowa gr.8cm
› Podsypka cementowo -kruszywowa 1:4 gr.5cm

. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa O/31,5 gr. 150m

. Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 250m zgodnie
z WT-4.

› Warstwa ścieralna — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm i płyt betonowych
60x600m zgodnie z planem syt.

. Podsypka cementowo — kruszynowa 1:4 gr.5 cm

. Podbudowa zasadnicza — warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 250m
2 kruszywem Cee/3

o Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2
gr. 150m

„PLAC WOLNOŚCI OTWARTYNA KULTURĘ I INTEGRACJĘ”
str. 8
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Projekt budowlany — BRANŻA DROGOWA

. Podłoże konstrukcji nawierzchni G1

11. ODWODNIENIE

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzeniednwód opadowysh _z nawierzahni,d
za . „a

poprzez nadanie jezdni a także na chodnikach, parkingu i ciągu pieszeraou wz», Ir rj.
wymaganych spadków poprzecznych.Wody opadowe następnie zostaną odprowadzone

poprzez zaprojektowane wzdłuż krawędzi jezdni ścieki przykrawężnikowe oraz na placu

odwodnieniu liniowym połączonych bezpośrednio z wpustami drogowymi a następnie

poprzez przykanaliki 0200mm do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej (według

odrębnego opracowania).
12. ORGANIZACJA RUCHU

W ramach zadania przewiduje się wprowadzenie nowej organizacji ruchu zgodnie

z odrębnym opracowaniem.

Aby zapobiec wjazdowi samochodów na płytę Placu Wolności. wzdłuż ul. 11

Listopada projektuje się ustawienie 8 słupków o wymiarach tOx'iO cm i wysokości
100 cm.

14. USUNIĘCIE DRZEW
W ramach zadania przewiduje się wycinkę drzew według odrębnego opracowania

architektoncznego

opracował:

WKFI/0255/POOD/08

„PLAC WOLNOŚCI OTWARTYNA KULTURĘ I INTEGRACJĘ”
str. 9
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INFORMACJA DłOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONYZDROWIA

Zgodna z Rozp. Ministra Infrastr. z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

Zakres robót całego zamierzenia budowlanego polega na wykonaniu projektu przebudowy
istniejącego placu oraz ciągu komunikacyjnego w ramach projektu rewitalizacji placu w
miejscowości Parczew.

1. Realizacjaw/w przedsięwzięcia powinna odbywać się w następującej kolejności:
- ogrodzenie terenu i wyznaczenie miejsc niebezpiecznych
- wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych i samochodów zapewniających bezpieczną
i sprawną komunikację
- wykonanie robot pomiarowych
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów z rozbiórki
- wykarczowanie i usunięcie z terenu istniejącej roślinności
— demontaż małej architektury, murka oporowego, fontanny, istniejącego oświetlenia, kiosku
- demontaż nawierzchni jezdnych oraz ciągów pieszych
- wywieźć gruz i materiały z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora
- wykonanie robot ziemnych
- usunięcie na odpowiednią głębokość warstwy humusu i gruntu rodzimego
- zagłębienia terenu po usuniętych drzewach wypełnić gruntem rodzimym warstwowo
zagęszczając grunt
- całość placu splanować i zagęścić wibratorem płytowym

Wykonanie podbudowa pod płyty betonowe w miejscach zgodnie z projektem:
- warstwa stabilizacyjna (chudy beton) gr. 15 cm —jedynie w nawierzchni dawnego ciągu
jezdnego wzdłuż pierzei kamienic. Planuje się pominięcie warstwy stabilizacyjnejw
nawierzchni pozostałej części placu.
- tłuczeń fr. 0—31,5 gr. 15 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- płyty betonowe.

Podbudowa pod kostkę imitującą kamień naturalny w miejscach zgodnie z projektem:
— warstwa stabilizacyjna (chudy beton) gr. 15 cm — jedynie w nawierzchni dawnego ciągu
jezdnego wzdłuż pierzei kamienic. Planuje się pominięcie warstwy stabilizacyjnej w
nawierzchni pozostałej części placu.
— tłuczeń fr. 0-31,5 gr. 15 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- kostka gr. 6 cm

2. Wykaz istniejących obiektówbudowlanych:
W sąsiedztwie planowanej budowy znajdują się elementy małej architektury przeznaczone
do rozbiórki.
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3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Prowadzone roboty na wyżej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym,
ujmują szereg prac, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do
najważniejszychz nich należą:
- wycinka drzew, karczowanie pni
~ roboty ziemne;
- wymiana oświetlenia ulicznego;
- budowa nawierzchni drogi.

4. Zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.
Przy realizacji projektowanej przebudowy występują następujące roboty:
~ Roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni: _

W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypałów lub innych niezidentyfikowanych obiektów
militarnych lub archeologicznych, na|eży bezzwłocznie przerwać roboty, ewakuować ludzi,
zabezpieczyć teren i powiadomić właściwe służby, prowadząc roboty w pobliżu sieci lub
obiektów podziemnych należy zachować bezpieczna odległość w poziomie i pionie zależną
od rodzaju sieci.
Używane w trakcie prowadzenia robót ziemnych materiały do zabezpieczenia wykopów
winny posiadać odpowiednia jakość potwierdzona stosownymi dokumentami, natomiast
same wykopy na|eży wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
- w czasie rozładunku materiałów budowlanych należy liczyć się z zagrożeniem urwania się
zawiesia. Celem uniknięcia niebezpiecznego zagrożenia, jakim jest urwanie zawiesia lub
haka, należy bezwzględnie stosować atestowane i sprawdzone elementy mocujące.

Obsługa w trakcie przenoszenia materiałów powinna znajdować się poza zasięgiem pola
pracy dźwigu.

Prowadząc roboty drogowe należy liczyć się przede wszystkim z następującymi zagrożeniami:
— potrącenia przez samochód oraz sprzęt pracujący

Celem uniknięcia tego typu zagrożeń należy:
- wchodząc na jezdnie sprawdzić czy nie nadjeżdża pojazd, który może nie zdążyć
wyhamować;
- obserwować ruch pojazdów na drodze i reagować na jego niekontrolowane zachowania.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.
Do pracy przy tego typu robotach mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający
wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe. Instruktaż stanowiskowy przed
przystąpieniem do prowadzenia tego typu prac winien się odbyć na miejscu wyznaczonej
pracy i obejmować informacje z zakresu:
- kolejności wykonywanych prac,
— występujących zagrożeń podczas realizacji tego zadania budowlanego,
- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia pracownika,
- rodzaju i konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej winien przekazać
pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujący te prace.
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6. Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonania robót budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNEPOWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY

Jednym z najważniejszych środków organizacyjnych mającym bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo prac na budowie jest sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad
wykonywanymioperacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub mistrza. Do przyczyn
organizacyjnychpowstawania wypadków przy pracy możemy zaliczyć:
- niewłaściwa organizacje pracy, a w tym:
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
- nieprawidłowe polecenia przełożonych,
- brak nadzoru,
- brak znajomości posługiwania się czynnikiem materialnym
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy
— brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii
- dopuszczenie do pracy pracowników z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych badań
lekarskich,
- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń stanowiska pracy,
— nieodpowiednie dojścia i przejścia,
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.
PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY
1. Niewłaściwy stan techniczny czynnika materialnego, wtym:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego,
— niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
- brak lub niewłaściwe oprzyrządowanie zabezpieczające,
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
- niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego konserwacji
lub napraw;
2. Niewłaściwa budowa czynnika materialnego, w tym:
- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiałów zastępczych,
~ niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych błędy w obliczeniach
teoretycznych;
3. Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego,
4. Wady materiałowe czynnika materialnego:
- ukryte wady czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem;
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- organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniające niezbędne zabezpieczenie
indywidualne i zbiorowe pracowników zabezpieczające ich przed wypadkami w pracy,
chorobami zawodowymi i innymi zagrożeniami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego.

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku
pracy.
— wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
— określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac wymagających
szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki
profilaktyczne mające na celu: .

3) zapewnienie właściwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy,
zabezpieczając pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych i uciążliwych,
b) likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie poprzez stosowanie
bezpiecznej technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z

przyjętymi tabelami norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego opracowanymi przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników
tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami,
np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku czy słuchu. Kierownik budowy
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca weźmie pod uwagę i zabezpieczy się przed wszelkiego rodzaju stanami
zagrożenia, które mogą powstać podczas pracy i upewni się, że ten aspekt został ujęty w
jakimkolwiek Projekcie Planu Bezpieczeństwie i Higieny Pracy (łącznie z zaopatrzeniem w
sprzęt przeciwpożarowy). Powinien także stosować się do polskich przepisów
przeciwpożarowych i BHP i zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w artykuły i sprzęt pierwszej
pomocy.
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