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1. WSTĘP
1.1. PODSTAWAOPRACOWANIA?
Niniejsza dokumentacja projektu budowlanego opracowana została na zlecenie Gminy Miasta
Parczew z siedzibą w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, zwanej niżej „Zamawiającym”.
Podstawą niniejszego opracowania stanowi umowa nr TI.272.8.2.2017 zawartą 06.09.2017 w
Parczewie międzyZamawiającym, a Firmą: Piotr Porosa „BROS" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe, ul. Stefana Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznań, reprezentowaną przez: Pana
Piotra Porosa —właściciel.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy Placu Wolności
w Parczewie. Teren ma łączną powierzchnię 9331 m2 ijest położonyw województwie lubelskim.
Obszar opracowania położony jest na działkach o numerach 918/1,W, 917/1, 918/2, 930, 917/3.

1.3. ZAKRESOPRACOWANIA
W projekcie przedstawiono techniczną stronę zagadnienia:
— projekt zagospodarowania terenu Placu Wolności;
— wyposażenie Placu w ujednolicone elementy małej architektury takie jak: ławki, kosze na
śmieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe;
— projekt nowoczesnej podświetlane] fontanny strumieniowej;
— uporządkowanie terenów zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń;
— wymiana nawierzchni Placu;
— ustalenie wytycznychposągu z herbem miasta - jeleniem;
—- zmiana lokalizacji istniejących pomników i ich aranżacja;
— projekt podestów scenicznych
Określono rozmiar i zakres niezbędnych do wykonania robót, przedstawiono elementy, materiały, z
których należy je wykonać, ich lokalizacje oraz sposób mocowania.

1.4. MATERIAŁYWYJŚCIOWE
Materiałem wyjściowym do opracowania niniejszej dokumentacji była:
0 Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem
. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: UCHWAŁA NR

VlIl/68/99 RADY MIASTA I GMINY PARCZEW Z DN. 27 lipca 1999 r.

. Wytyczne zamawiającego

. Wizja lokalna na terenie działki
0 Mapa do celów projektowych sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:500
. Normy i wytyczne projektowe:
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego;
— Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz
programu funkcjonalno—użytkowego;
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym;
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane;
— Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386);
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 92 poz. 881);
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;
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— RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego—istosowania wyrobów budowlanych
— Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE;
— RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
—- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia;
— Wszystkie pozostałe przepisy i szczególne i Normy Polskie,=majce zastosowanie i wpływ na
kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo
użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;
— Norma PN-EN 1176:2008 grupa norm przedmiotowych składa się z dziewięciu części, pierwsza
dotyczy ogólnych wymagań bezpieczeństwa i metod badań i odnosi się do wszystkich placów zabaw i

wszystkich urządzeń, które na nim się znajdują, a także innego sprzętu, który nie jest przeznaczony do
zabawy;
— Norma PN-En 1177:2008 nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania
bezpieczeństwa i metody badań

1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Teren wykonanych badań zlokalizowanyjest w obrębie jednostki geomorfologicznej Zaklęsłość

Sosnowicka - obniżenia, kotliny, większe doliny i równiny akumulacjiwodnej (częściowo z wydmami).
Powierzchnia terenu układa się na rzędnych ok. 149,9 -:— 150,9 m npm. Na podstawie wykonanych
wierceń (por. Zał. 4.0) w podłożu stwierdza się występowanie od powierzchni terenu: nasyp
niebudowlany (utwory antropogeniczne), piasków drobnych i średnich (utwory rzeczne).
Nawiercone w terenie grunty pochodzą z okresu stadiału mazowieckopodlaskiego zlodowacenia
północnopolskiego. Schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekrojach geotechnicznych w
Zał. 3.0. Zwierciadławód gruntowych nie nawiercono. Zgodnie z [10] zakłada się występowanie
poziomu wodonośnego na głębokości około 3-5 m p.p.t. (146,5 — 144,9 m npm). Należy pamiętać, że
od powierzchni terenu nie jest on izolowanygruntami spoistym, w związku z tym jego głębokość
może ulegać okresowym wahaniom związanym ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi
(długotrwałe ulewy lub susze, roztopy). Na badanym tereniewystępują proste warunki gruntowe (wg
[B])-

Z. LOKALIZACJATERENU
Parczew (dawniej Parczów) jest miejscowością położoną w województwie lubelskim,około 60

od Lublina i 70 km od Białej Podlaskiej. Jest jednym z najstarszych miast Lubelszczyzny. Jak podaje
Jan Długosz, osada o tej nazwie istniała już w XIII wieku.

Parczew jest siedzibą gminy miejsko—wiejskiej.Obszar opracowania znajduje się w Parczewie
na działkach o nr 917/1, 917/3, 918/1, 918/2,m, 930. Projektowany teren znajduje się w
północnej części miasta.

3. STAN ISTNIEJĄCY
Projektowany teren znajduje się w północnej części miasta i ma łączną powierzchnię 9331 m2.

Aktualnie plac podzielony jest czterema ścieżkami, a w jego centralnej części mieści się fontanna,
wokół której znajduje się infrastruktura w postaci małej architektury —ławki oraz kosze na śmieci.
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Teren obfituje w zarówno wysoką jaki niską głównie zaniedbaną zieleń, która praktyczniew całości

jest przeznaczona do usunięcia i zastąpienia nowymi nasadzeniami.

Przebudowywany Plac Wolności otoczony jest czterema ulicami: od strony północnej, zachodniej
oraz wschodniej ulicami gminnymi, o nazwie PlacWolności.Od strony południowej ulica wojewódzka
nr 813 (ul. 11 Listopada). Nawierzchniadrógjest bitumiczna. Stan nawierzchni jest dobry.

Ulica wojewódzka o szerokości 6,8 m, natomiast ulice Plac Wolności są szerokości 8m, 6,0m i

6,0m. Na ulicach Plac Wolności (od strony północno-zachodniej ) oraz na ulicy 11 Listopada istnieje
ruch dwukierunkowy, natomiast na ulicach po stronie prawej i lewej istnieje ruch jednokierunkowy.
Ruch pieszych odbywa się obecnie po obu stronach ulic na istniejących chodnikach szerokościmin.
2,2 m (wykonane z betonowej kostki brukowej). Stan nawierzchni chodników jest dobry.

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
4.1. Fontanna strumieniowa wraz ze zbiornikiem przepompowni
Głównym elementem fontanny są dwie niecki o wymiarach zewnętrznych 330x950,
330x1260cm. Niecka składające się z elementów betonowych prefabrykowanych
połączonych i uszczelnionychsystemowo gr. 25cm. Wszystkie elementy zostaną złożone
bezpośrednio na budowie. Przed ułożeniem niecki należy ułożyć warstwie żwiru gr. 25 cm

zagęszczanymwarstwami co 12,5 cm do wskaźnika ls = 0,9, następnie ułoży geowłókninę i

podsypkę piaskową gr. 10 cm ubitą do wskaźnika ls : 0,9. Nieckę należywykonać 2 bet. C/30
z dodatkiem uszlachetniającym aby był mrozoodporny i wodoszczelnyW8 F100. Gotowe
elementy niecki należy rozpocząć układać od rzędnej + 149,04 rn n.p.m.W niecce układamy
równolegle w dwóch rzędnych ramy żelbetowe o przekroju 15x15 cm i długości 195 cm na
których układamy legary ze stali nierdzewnej o profilu zamkniętym 10x10 cm o rozstawie 50-
60 cm.
Na legarach układamy płyty betonowe 60x60x6 cm na wspornikach regulowanych w zakresie
5-10 cm opartych na legarach, umożliwiających dokładne wypoziomowanie płyt i

dopasowanie płaszczyzny do nawierzchni otaczającej fontannę. W płytach zakrywających
niecki fontanny należy umieścić 48 dysz strumieniowych bijących mieszaniną
wodnopowietrzną. Dysze fontanny zostały ułożone przypadkowo w kształcie
przypominającym falę, w skrajnych płytach zastosowano mniej dysz aby zwiększyć odległość
ostatniej dyszy od krawędzi płyty.

Zestawienie elementówwedług tabeli w załączniku nr 11, w projekcie budowlanym:
1 Rama prefabrykowana żelbetowa wspornikowa o wymiarach DxSxW 195x15x60w ilości 20
szt. elementy zazbroić prętami podłużnymi 4012mm i strzemionami (38mm co 15cm.
1a Rama prefabrykowana żelbetowa wspornikowa o wymiarach DxSxW 60x15x60w ilości 2
szt. elementy zazbroić prętami podłużnymi 4012mm i strzemionami (58mm co 15cm.
2 Belka prefabrykowana żelbetowa wspornikowa o wymiarach DxSxW 298x10x20w ilości 5
szt. elementy zazbroić prętami podłużnymi 4012mm i strzemionami 08mm co 15cm.
3 Legary ze stali nierdzewnej o wymiarach DxSxW 299x10x10w ilości 42 szt. elementy
zazbroić prętami podłużnymi 4912mm i strzemionami 08mm co 15cm.
4 Ruszt stalowy o oczkach 5x5 cm o wymiarach DxSxW 95x40x5 w ilości 63 szt. elementy
zazbroić prętami podłużnymi 4012mm i strzemionami 08mm co 15cm.
4a Ruszt stalowy o oczkach 5x5 cm o wymiarach DxSxW 95x30x5 w ilości 42 szt. elementy
zazbroić prętami podłużnymi 4(Ólzmm i strzemionami 08mm co 15cm.
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Szczegóły konstrukcji niecek fontanny zostało przedstawione na załączniku o numerze 11 w
projekcie budowlanym. '?

Przepompownia
Instalacja odpowiadająca za przepompowywanie wody i uzdatnianie będzie zamontowana w
komorze technicznej - żelbetowej i przykryta prefabrykowaną płytą z otworem technicznym
umożliwiającymserwis urządzeń obsługujących fontannę.
Głównym elementem przepompowni jest żelbetowa komora techniczna o wym.
zewnętrznych 220x220 cm i wysokości 240cm. Przed posadowieniem komory tech. na|eży
ułożyć warstwie żwiru gr. 25 cm zagęszczanymwarstwami co 12,5 cm do wskaźnika Is : 0,9,
następnie ułoży geowłókninę i podsypkę piaskową gr. 10 cm ubitą do wskaźnika Is : 0,9.
Zbiornik należywykonać 2 bet. C/30 z dodatkiem uszlachetniającym aby był mrozoodporny i

wodoszczelnyW8 F100. Gotowe elementy zbiornika należy rożpocząć układać od rzędnej +
156,30 m n.p.m. Ściany zbiornika zostaną przykryte płytą żelbetową z otworem rewizyjnym z
wyłazem z uszczelką pokrywy.
Rozwiązanie to zostało przedstawione na załączniku o numerze 12 w projekcie budowlanym.

4.2. Scena
Na placu zaprojektowano dwa podesty sceniczne o jednakowych wymiarach 810x500 cm i

wyniesionych ponad teren placu 25 cm.
Główną konstrukcje podestu stanowi żelbetowa ściana fundamentowa o wymiarach obrysu
zewnętrznego 800x490 cm, szerokości 25 cm i wysokości 115 cm natomiast by móc
zmniejszyć rozpiętość Iegaróww środku opaskowej ściany fund. należy wykonać żelbetowe
fundamentpunktowe Q) 25 cm i wysokości 95 cm. Słupy rozmieszczamyw rozstawie
podłużnym co 60 cm. i poprzecznym 130 cm. Przed wykonaniem szalunku należy ułożyć
warstwie podsypkę piaskową gr. 10 cm ubitą do wskaźnika Is : 0,9. Całą konstrukcje
żelbetową sceny należy wykonać 2 bet. C/30 z dodatkiem uszlachetniającym aby był
mrozoodporny i wodoszczelnyW8 F100. Gotowe elementy konstrukcji na|eży posadowić na
rzędnej + 149,65 m n.p.m.
Po pełnym związaniu wylewanych elementów na słupach układamy poprzecznie główne
Iegary o wymiarach 12x14 i dług. 420 cm na wcześniej osadzonych w słupy kotwach
stalowych typu „U". Deski podestu sceny o wym. 4,5x20 cm układamy na kontrlegarach
ułożonych równolegle do sceny w rozstawie max 40 cm. i wym. 4x6 cm.
Cała drewniana konstrukcja sceny wykonana jest z modrzewia syberyjskiego klasy C24,
wszystkie deski na|eży podwójnie reflować, a ich krawędzie z fazować. Drewno
zaimpregnować ciśnieniowo, środkami grzybobójczymi i antykorozyjnymi.
Słupy żelbetowe wykonać z betonu AIlI IV i zazbroić trzema prętami @ 10mm i strzemionami
(Z) 6mm co 15 cm. Zewnętrzne ściany fundamentowewylewane zazbroić prętami podłużnymi
2x 5012mm i strzemionami (38mm co 15cm.
Konstrukcje podestów przedstawione są na załączniku nr 9 w projekcie budowlanym.

4.3. Podest pod posąg
Na terenie objętym projektem zaprojektowano żelbetowy podest z betonu
architektonicznego pod posąg „Jelonka” o wymiarach całkowitych 500x500 cm i

wyniesionych ponad teren placu 25 cm.
Główną konstrukcje podestu stanowi żelbetowa ściana fundamentowa opaskowa o
wymiarach obrysu zewnętrznego 490x490 cm, szerokości 25 cm i wysokości 100 cm, również
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o tych samych gabarytach stosujemy ściany fund. na osiach wyznaczającychsymetrię ścian
fund. opaskowego, wg. załącznika nr? 10. Ściany fundamentowewylewane zazbroić prętami
podłużnymi 2x 5(Zl12mm i strzemionami 98mm co 15cm.
Na fundamentach opieramy 4 płyty żelbetowe o wym. 250x250 cm. i grubości 20 cm. Płyty
należy zazbroić podłużnie i poprzecznie prętami 951me o rozstawie co 15 cm i wykonanych
z betonu architektonicznego.
Przed wylewaniem płyt żelbetowych należy przewidzieć i przygotować miejsce (w każdej
płycie po jednym) otworze na montaż wpuszczanej lampy podświetlającej pomnik, średnice
otworu należy odpowiednio dostosować do konkretnego modelu lampywpuszczanej.
Dokładne rozmieszczenie lamp przedstawia zał. nr 10 w projekcie budowlanym.
Proponuje się, by posąg jelenia królewskiegowykonany był w naturalnym rozmiarze,
ustawiony na cokole i wykonanego z brązu. Posąg powinien przypominać jelenia
widniejącego w herbie miasta Parczew i wykonany był według projektu wyłonionego w
ramach konkursu architektonicznego. Posąg na|eży zakotwićw podeście
Ogólne wytyczne do projektu podestu pod posąg zostały przedstawiony na załączniku nr 10
w projekcie budowlanym.

4.4. Żelbetowe ławki drewniane na konstrukcji żelbetowej z centralnym gazonem
Projektowane ławki drewniane na konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej należywykonać
w ilości 6-sztuk.
Po dokładnym określeniu lokalizacji miejsc w których maja powstać ławki należywybrać
urobek na głębokość -30 cm od poziomu gruntu uwzględniając spadek gruntu — dokładne
posadowienie przedstawia zał. nr 6. Następnie ułożyć warstwie żwiru gr. 20 cm zagęszczając
wibratorem płask warstwami co 10 cm do wskaźnika ls = 0,9 a następnie ułoży podsypkę
piaskową gr. 10 cm ubitą wibratorem płaskim do wskaźnika Is : 0,9. Żelbetowy monolityczny
element stanowiący główną konstrukcją wykonać 2 bet. C/30 z dodatkiem uszlachetniającym
aby był mrozoodporny i wodoszczelnyW8 F100. Zewnętrzne krawędzie monolitycznych
bloków dla bezpieczeństwa ludzi z fazować „rajką” o szerokości 1,5 cm.
Wymiary bloków monolitycznych:DxSxW 460x135x44 i 190x135x44w ilości 12 szt. elementy
zazbroić siatką z prętów podłużnych w pionie i poziomie 20%12mm o rozstawie ok. 10-15cm
i strzemionami 08mm co 15cm.
Wymiary krawężnikówmonolitycznych znajdujących się po wewnętrznej stronie gazonu:
DxSxW 190x5x7 i 180x5x7 w ilości sztuk 12, elementy zazbroićjednym prętem podłużnym
(2512mm.

Wytyczne do projektu rozwiązań konstrukcyjnych ławek drewnianych na konstrukcji
żelbetowej z centralnym gazonem zostały przedstawiony na załączniku nr 7 w projekcie
budowlanym.

4.5. Gazony
Na placu zostały zaprojektowane 4 rodzaje żelbetowych monolitycznychgazonów z bet.
Architektonicznego.
Po dokładnym określeniu lokalizacji miejscw których maja powstać projektowane gazony
należywybrać urobek na głębokość -30 cm od poziomu gruntu uwzględniając spadek gruntu
— dokładne posadowienie przedstawia zał. nr 6. Następnie ułożyć warstwie żwiru gr. 20 cm
zagęszczającwibratorem płaskim warstwami co 10 cm do wskaźnika Is = 0,9 a następnie
ułoży podsypkę piaskową gr. 10 cm ubitą wibratorem płaskim do wskaźnika Is : 0,9.
Żelbetowe monolityczne elementy stanowiące główną konstrukcję wykonać 2 bet. C/30 z
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dodatkiem uszlachetniającym aby był mrozoodporny i wodoszczelnyW8 F100. Zewnętrzne
krawędzie monolitycznych bloków dla bezpieczeństwa ludzi z fazować „rajką" o szerokości
1,5 cm.
Gazon „A" o wym. zewnętrznych 460x460cm i wysokości 46 cm - 9 sztuk.
Gazon złożony jest z blokówmonolitycznych:DxSxW 460x40x46 i 380x40x46w ilości 18 szt,
elementy zazbroić siatką z prętów podłużnych w pionie i poziomie 6%12mm i strzemionami
Q)8mm co 15cm.
Gazon „B" o wym. zewnętrznych 460x250cm i wysokości 46 cm - 4 sztuk.
Gazon złożony jest z blokówmonolitycznych:DxSxW 460x40x46 i 170x40x46 w ilości 8 szt,
elementy zazbroić siatką z prętów podłużnych w pionie i poziomie 6Ql12mm i strzemionami
(58mm co 15cm.
Gazon „C" o wym. zewnętrznych 490x490cm i wysokości 46 cm - 1 sztuk.
Gazon złożony jest z blokówmonolitycznych:DxSxW 490x40x46 i 410x40x46w ilości 2 szt.
elementy zazbroić siatką z prętów podłużnychw pionie i poziomie 6Q12mm i strzemionami
(58mm co 15cm.
Gazon „D" o wym. zewnętrznych 460x490cm i wysokości 46 cm - 1 sztuk.
Gazon złożony jest z bloków monolitycznych:DxSxW 490x40x46 i 410x40x46w ilości 2 szt,
elementy zazbroić siatką z prętów podłużnych w pionie i poziomie 6Q)12mm i strzemionami
(58mm co 15cm.
Wytyczne do projektu rozwiązań konstrukcyjnychgazonów żelbetowych prefabrykowanych
zostały przedstawiony na załączniku nr 8 w projekcie budowlanym.

--'----_---
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1. Podstawa opracowania.

Zgodna z Rozp. Ministra Infrastr. z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).
- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
prac.

- Wykaz i charakterystyka projektowanych obiektów budowlanych
- Elementy zagospodarowania działki—terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi.
— Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, z określeniem skali zagrożeń oraz miejsca i czasu ich występowania.

- Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich

sąsiedztwie, wtym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

2. Lokalizacja terenu
Parczew jest siedzibą gminy miejsko—wiejskiej.Obszar opracowania znajduje się w Parczewie na
działkach o nr 917/1, 917/3, 918/1, 918/2, mm, 930. Projektowany teren znajduje się w
północnej części miasta.

3. Zakres robót, istniejące obiekty budowlane
Zakres robót obejmuje rewitalizacje Placu Wolności polegającą na kompleksowej przebudowie
całego placu
- projekt fontanny
— projekt zbiornika betonowego — do przepompowni fontanny
— projekt ławek żelbetowych monolitycznych
- projekt gazonów żelbetowych monolitycznych z betonu architektonicznego
- położenie nowej nawierzchni

Plac po modernizacji ma się stać przede wszystkim bardziej reprezentatywny i

nowoczesny - będzie to miejsce, w którym będzie można zarówno usiąść i odpocząć, jak również
zażyć kulturyw postaci koncertów oraz czasowychwystaw. Plac będzie pełnił funkcję
rekreacyjną dla mieszkańców miasta Parczew.

Zagrożenie mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą do typowych
problemów wykonawczych.Realizacja budowy ' nie powinna rodzić sytuacji
szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczącychw
procesie budowy, jak i osób postronnych. W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie
przestrzegać obowiązujące przepisy bhp. Powinno się zapewnić i utrzymywaćw dobrym stanie
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie jak i osób postronnych. Każdy pracownik
powinien znać
przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się
wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania
lekarskie oraz stosowne uprawnienia do pracy. Powinni być wyposażeni w odpowiedni do
charakteru pracy sprzęt ochronny.



A*”?

4. Kolejnośćwykonywania robót
~ ogrodzenie terenu
— zagospodarowanie placu budowy wtym ułożenie toalet przenośnych
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów z rozbiórki i nowo przywiezionych

- roboty ziemne
~ roboty budowlano—montażowe wraz z instalacjami
- roboty wykończeniowe
~ wysprzątanie placu

5. Instruktaż pracowników i szkolenie przed przystąpieniem do realizacji robót :

Pracownicyna terenie budowy powinni mieć odbyte i udokumentowane szkolenie z zakresu
bezpieczeństwa| higieny pracy stosowne do wymagań przepisów w tej dziedzinie oraz aktualne
badania lekarskie. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien
przeprowadzić szkolenie zatrudnionych pracowników (przy realizacji tej inwestytji) obejmujące.

- zapoznanie pracowników z planem zagospodarowania budowy
— zapoznanie pracowników z IBWR oraz ocena ryzyka dla zadania.
- szkolenie pracowników w zakresie bhp, sprawdzenie aktualnych badań lekarskich wraz z
dopuszczeniem do pracy, oraz dopuszczeniem do prac na wysokości powyżej lm

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży| obuwia
roboczego, okularów itp.

- konieczność stosowania odzieży ochronnej,
- stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi,
— prawidłowego ustawienia rusztowań, .
Szkoleni pracownicywinni potwierdzić fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy,
zasady| sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla
życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad
BHP



6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót

6.1. Zagospodarowanie placu'ibudowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) wykonanie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych
c) wykorzystania istn. przyłącza energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia ścieków do istn. instalacji sanitarnej
e) urządzenie pomieszczeń higieniczno— sanitarnych
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego
g) zapewnienia właściwej wentylacji
h) zapewnienia łączności telefonicznej
i) urządzenia składowiskmateriałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokośćogrodzenia min. wysokości 1,5 rn. Dla środków do transportu
mechanicznego i ręcznego, używanychw trakcie wykonywania robót budowlanych należy
wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych
na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być
zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub

wybuchowego i chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Przewody
elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno— sanitarne i

socjalne — szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych
należy wykonaćw sposób wykluczający możliwośćwywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami
producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych
powinno być zgodne z wymaganiami przepisów p-poż.
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb
bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego
powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń
pracy.
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6.2. Roboty ziemne 'Zagrożeniawystępujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronne] do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

. I
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu
przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 'wykopu),
— potrącenie pracownika lub osoby postronne] łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 'Wykonywanie robót ziemnychw bezpośrednim sąsiedztwie przyłączy t.j.:
— elektroenergetyczne

_

- wodociągowe i kanalizacyjne 'powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległościw jakiej
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania robót '
Wykopy o ścianach pionowych niezabezpieczonych, mogą być wykonywane tylko do głębokości
1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążonyw pasie o 'szerokości równe] głębokości wykopu.
Wykopy bez umocnień o głębokościwiększej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można
wykonywać, jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo — wodne. 'Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście
(wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie .
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dot. prac wykonywanychw wykopach i wyrobiskach
o głębokościwiększej od 2,0 m.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina
naturalnego odłamu gruntu

6.3. Roboty budowlano — montażowe
Sprzęt służący do przenoszenia pionowego i poziomego elementów budowlanych musi być w
pełni sprawny i obsługiwany przez wykwalifikowanych iz odpowiednimi uprawnieniami
pracowników
Stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub
ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą, bortnicą oraz belkąw połowie wysokości. Każda
praca powyżej 1m to praca na wysokości i pracownik musi być zabezpieczony poprzez szelki.
Niedopuszczalnajest praca pracowników na poziomie wyższym niż 1m bez szelek.

6.4. Roboty wykończeniowe
Zagrożeniawystępujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronne] korzystające] z ciągu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
- zachlapanie oczu środkami chemicznymi.



Robotywykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu
ruchomych podestów roboczych oraz znormalizowanych ( typowych ) rusztowań
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją
producenta lub projektem indywidualnym przez osoby z niezbędnymi uprawnieniami.
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań powinny być wyposażone w sprzęt
ochronny zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

6.5. Maszyny i urządzenia techniczne na placu budowy
Zagrożeniawystępujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń
technicznych:
— pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronne] łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny| inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta i przepisami bezpieczeństwa i

higieny pracy.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane
na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich

eksploatacji.
Wszystkie maszyny i urządzenia muszą przed przystąpieniem do pracy być sprawdzone oraz
muszą mieć aktualne badania techniczne.
W przypadku gdy realizacja Inwestycji będzie się odbywała w sposób dzielący poszczególne
budynki na etapy koniecznym będzie skuteczne oddzielenie obu etapów Inwestycji aby w
maksymalny sposób oddzielić etap już zakończony (lub niezakończony lecz w zaawansowanej
fazie) od nowego etapu poprzez dodatkowe ogrodzenia, siatki ochronne, daszki itp.

7. Szkolenie pracowników przed przystąpieniem do pracy:
Przed przystąpieniem DO KAŻDEJ z ROBÓT MUSI BYC WYKONANA OCENA RYZYKA DLA

ZADANIA ORAZ INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT (IBWR). WSZYSCY
PRACOWNICY MUSZĄ ZAPOZNAć SIĘ Z IBWR ORAZ PODPISAć DOKUMENT POTWIERDZAJACY.

Prace szczególnie niebezpieczne musza być wykonywane na osobne skierowanie przez
kierownika budowy. Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się:
- prace na wysokości pow. lm
- prace w wykopach o głębokości lm
- prace przy czynnych liniach energetycznych
- prace w studzienkach itp.

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót budowlanych.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Osoba kierująca pracownikami jest
obowiązana:
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- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, .
- dbać o sprawność śr. ochrony indywidualnej oraz stosować wg ich przeznaczenia,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z
warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 'sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie: '— oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku
pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
— określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej .
Kierownik budowy powinien podjąć środki profilaktyczne mające na celu: .- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie .technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań
w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicyzatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni
w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 'środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez
pracodawcę. Środki ochrony indywidualnejw zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi .
zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).Kierownik
budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi .środkami.

7. Zakres komunikacji i współpracy:
Podczas przebywania pracowników na terenie budowy, należy zapewnić łączność telefoniczną z
kierownictwem budowy. Przynajmniej jeden z pracowników powinien być wyposażony w telefon
komórkowy lub podobny rodzaj łączności. Odpowiedzialność za łączność spoczywa na 'właścicielu firmy wykonującej prace. Wypadek na budowie musi być zgłoszony, poza
formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a
pod jego nieobecność przedstawicielowi generalnego wykonawcy. Punkt pierwszej pomocy '
sanitarnej winien znajdować się u majstra budowy.

Telefony alarmowe: '
— ogólny telefon alarmowy: 112
— pogotowie ratunkowe: 999
—- straż pożarna: 998
— policja: 997
Powyższe telefony i adresy winny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
każdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.



Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracowując plan BIOZ zobowiązany
jest uwzględnićwymogi przepisów:
1. RozporządzeniaMinistra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy ( Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ).
3. RozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 62, poz. 26,
poz. 313 ze zm. Dz. U. Nr. 56, poz. 462 ).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajów
prac, które muszą być wykonywane przez co najmniej przez dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ).
5. Inne przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy tematycznie związane z zakresem
wykonywanych robót i wyposażenia technicznego budowy.
6. Jeżeli na terenie budowyjednocześnie wykonują pracownicy różnych pracodawców, należy
zapewnić nadzór bezpieczeństwem i higieną pracy według zasad określonych w art. 208
Kodeksu pracy.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty określone ww. opracowaniu kierownik budowy
zobowiązanyjest do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem
wymogów określonych w rozporządzeniu MI z 6.02.2003r. oraz norm branżowych.
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