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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej 
dla zadania pn.: „Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację” w miejscowości Parczew.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

 mapa do celów projektowych,
 warunki techniczne przyłączenia,
 inwentaryzacja w terenie inwestycji,
 wytyczne Inwestora,
 Uzgodnienia, opinie, decyzje branżowe,

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branży elektrycznej dla 
Placu Wolności otwartego na kulturę i integrację w Parczewie, jako integralnej części 
opracowania całości dokumentacji, obejmującego swym zakresem:

 Rozdzielnicę główną RG:

o zasilanie wypustu elektrycznego 400VAC dla potrzeb fontanny,

o zasilanie gniazd wtykowych przy ławkach,

o zasilanie systemu instalacji monitoringu placu,

o zasilanie oświetlenia terenu – Placu Wolności.

 Likwidacja istniejących słupów oświetlenia terenu wraz z odłączeniem linii kablowej 
zasilającej istniejące obwody.

2 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA UKŁADU ZASILANIA

Na terenie objętym inwestycją obowiązuje układ sieciowy TN-C. Projektuje się 
wykonanie rozdziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na oddzielny przewód ochronny 
PE i neutralny N w celu zasilania nowoprojektowanych odbiorników elektroenergetycznych, 
które docelowo pracować będą w układzie sieciowym TN-C-S. Rozdziału należy dokonać w 
projektowanej rozdzielnicy RG, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi 
dla tego typu instalacji.
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3 ZASILANIE

Zasilanie rozdzielnicy głównej RG realizowane będzie dzięki projektowanemu złączu 
kablowo – licznikowemu typu ZK(2RL2+RL00) + 2P za pośrednictwem linii kablowej typu YKY 
4x35 mm2 o długości około 10 metrów, zgodnie z warunkami przyłączenia nr 17-
C4/UP/01349. Rozdzielnica główna RG, zlokalizowana będzie na elewacji istniejącego 
budynku na działce ewidencyjnej nr 918/2 obok projektowanego złącza kablowo - 
licznikowego, dzięki której odbywać się będzie dystrybucja energii elektrycznej na 
poszczególne obwody elektroenergetyczne. Na schemacie E/1 w części rysunkowej 
przedstawiono wszystkie odbiory elektroenergetyczne wraz z wyposażeniem i doborem kabli 
oraz zabezpieczeń, które posłużą realizacji zadania pn.: „Plac Wolności otwarty na kulturę i 
integrację”.

Wszystkie linie kablowe zasilające /sterownicze/ od rozdzielnicy głównej RG należy 
układać w rurze ochronnej typu DVK o średnicy odpowiednio dobranej do ilości wciąganych 
kabli w celu łatwego wciągania kabli oraz zabezpieczeniem przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wpływem czynników atmosferycznych.

4 ROZDZIELNICE

Zastosowano obudowę rozdzielnicy w kolorze szarym składaną z elementów 
wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego. Zapewnia skuteczną ochronę zamontowanych
wewnątrz urządzeń. Nadaje się do wykorzystania na zewnątrz. Obudowy tego typu 
charakteryzują się konstrukcją modułową.

Projektuje rozdzielnicę główną RG, montowana natynkowo, o stopniu ochrony IP44, 
wykonanie w II klasie izolacji. Z rozdzielnicy projektuje się zasilanie obwodów tj.:

 OT1 – obwód nr 1 oświetlenia terenu placu
 OT2 – obwód nr 2 oświetlenia terenu placu
 OT3 – obwód nr 3 oświetlenia terenu placu
 OT4 – obwód nr 4 oświetlenia terenu placu
 T1 – obwód termowentylatora w celu uzyskania dodatniej temperatury, dla 

zachowania poprawności działania elementów i aparatury elektroenergetycznej.
 UZ1 – obwód zasilenia automatu zmierzchowego wraz z fotokomórką zewnętrzną,
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 GN-M – obwód gniazd wtykowych podwójnych ogólnego przeznaczenia oraz na 
potrzebny zasilenia elementów instalacji systemu monitoringu – 230VAC/ 16A, IP44

 GNS – obwód gniazda siłowego - 400VAC/ 16A, IP44,
 GNF – obwód wypustu siłowego 400VAC dla potrzeb zasilenia fontanny.

5 OŚWIETLENIE

Projektuje się oświetlenie terenu objętego niniejszą inwestycją poprzez zastosowanie 
opraw oświetleniowych LED sterowanych z automatu zmierzchowego wraz z fotokomórką 
hermetyczną zewnętrzną. Automat zmierzchowy sterować będzie załączaniem i wyłączaniem 
obwodów oświetleniowych OT1, OT2, OT3, OT4 oraz opraw LED zainstalowanych na słupach 
oświetleniowych oraz w posadzce / chodniku, rozmieszczonych zgodnie z planem 
zagospodarowania terenu. Projektuje się oprawy LED łączone przelotowo, zasilane 
bezpośrednio z rozdzielnicy głównej RG, linią kablową typu YKYżo 5x16 mm2 dla opraw 
słupowych, układaną w rurach ochronnych, typu DVK o średnicy 75 mm oraz linią kablową 
typu YKYżo 5x1,5 mm2 dla opraw dekoracyjnych (montowanych w posadzce), układaną w 
rurach ochronnych, typu DKV o średnicy 75 mm.

5.1 Oprawy parkowe

Projektuje się oprawę wykonaną w technologii LED o mocy 42W, IP66, IK08, 
montowaną bezpośrednio na koronie słupa poprzez przykręcenie prefabrykowanego 
uchwytu montażowego dostarczanego w komplecie z oprawą, której celem będzie 
oświetlenie ciągu komunikacyjnego na terenie Placu Wolności. Szczegóły i parametry 
techniczne przedstawione zostaną na etapie projektu wykonawczego.

5.2 Oprawy parkowo-dekoracyjne

Projektuje się oprawę wykonaną w technologii LED o mocy 48W, IP65, IK08, 
montowaną bezpośrednio na koronie słupa poprzez przykręcenie prefabrykowanego 
uchwytu montażowego dostarczanego w komplecie z oprawą, której celem będzie 
oświetlenie /doświetlenie/ pomnika zlokalizowanego na terenie Placu Wolności. Szczegóły i 
parametry techniczne przedstawione zostaną na etapie projektu wykonawczego.
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5.3 Oprawy dekoracyjne /posadzkowe/

Projektuje się oprawę wykonaną w technologii LED o mocy 12x1W, IP67, IK10, 
montowaną bezpośrednio w posadzce, chodniku /terenie utwardzonym/, której celem 
będzie oświetlenie dekoracyjno-estetyczne, dodatkowe przy ciągach komunikacyjnych, 
ławkach parkowych oraz roślinności na terenie Placu Wolności. Szczegóły i parametry 
techniczne przedstawione zostaną na etapie projektu wykonawczego.

5.4 Oświetlenie słupowe

Projektuje się oprawy oświetlenia terenu zgodne z powyższym opisem pkt. 4.1 i 4.2 w 
ilości 21 sztuk jako oprawy parkowe oraz w ilości 4 sztuk jako oprawy parkowo-dekoracyjne 
dla potrzeb oświetlenia pomnika, zasilone bezpośrednio z RG z obwodów elektrycznych OT1, 
OT2 i OT3, łączone przelotowo.

Projektuje się stanowiska słupowe parkowe, aluminiowe cylindrycznie stożkowe 
anodowane na kolor czarny bez wysięgnika o wysokości 5 metrów w ilości 25 szt. Ponad to w 
celu co zapewnienia stabilności całej konstrukcji słupy zaprojektowane są ku podstawie:

 średnica przy podstawie fi 146 mm
 podstawa słupa o wymiarach 260 x 260 mm
 rozstaw śrub 200 x 200 mm

Słup zabezpieczony technologią anodowania, a minimalna wartość anody to od 20 do 25 
mikron. Powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłożem dzięki czemu nie 
ma możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Słup winien posiadać 
deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta.

6 MONITORING

Projektuje się system instalacji monitoringu wizyjnego, obejmującego plac 
przedmiotowej inwestycji. System składać się będzie z czterech kamer oznaczonych kolejno 
K1, K2, K3, K4, (lub dodatkowo jako wersja opcjonalna dodatkowo K5 i K6 po decyzji 
Inwestora na etapie wykonawstwa) zainstalowanych bezpośrednio na słupach 
oświetleniowych na odpowiednich elementach montażowych. W celu prawidłowego 
działania instalacji monitoringu placu, system musi składać się minimum z:

 Rejestrator cyfrowy 16-to kanałowego  (1 szt.) 
 Dysk twardy 4TB, praca 24/7 (1 szt.) 
 Kamera tubowa, 12MPx, kąt obserwacji 45..101 stopni z adapterem do montażu na 

słupie (4 szt.)
 Kamera panoramiczna, 12MPx, kąt obserwacji 360 stopni z adapterem do montażu 

na słupie (2 szt.) / lub równoważne – wersja opcjonalna
 Okablowanie do kamery w odległości poniżej 90 m - kat.6 FTP UV żelowany 

FTPw4x2x0.5 / lub równoważne
 Okablowanie do kamery w odległości powyżej 90 m – kat.6 FTP UV żelowany 

FTPw4x2x0.5 / lub równoważne + dodatkowo YKYżo 3x1,5 m2
 Przełącznik sieciowy ze switchem zarządzalnym 
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 Ekstender do wydłużenia transmisji danych IP (po stronie switcha) (1 szt.). Extender 
pozwala na wydłużenie transmisji danych oraz zasilania za pomocą kabla UTP. 
Urządzenie pracuje od strony switcha PoE); Zasilacz o parametrach 48V/75W/1,6A na
szynę DIN (32x125x102, (1 szt.)

 Ekstender do wydłużenia transmisji danych IP (po stronie kamery), Obudowa 
plastikowa, hermetyczna IP65, ABS z blachą montażową i dławnicą izolacyjną M12 – 2
szt. i M16 – 1 szt.;  Extender pozwala na wydłużenie transmisji danych oraz zasilania 
802.3 at/af za pomocą kabla UTP. Nadaje się do montażu zarówno wewnątrz 
pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Urządzenie pracuje od strony kamery.; Zasilacz o 
parametrach 48V/75W/1,6A zamontowany na szynie stalowej.

 Skrętkę kat.6 FTP UV do kamer należy układać wspólnie w wykopie z liniami 
kablowymi do opraw oświetleniowych, skrętka na całej długości dodatkowo 
zabezpieczona dodatkowo rurami ochronnymi DVK o średnicy 50 mm. Wszystkie w/w 
elementy / osprzęt systemu instalacji monitoringu zlokalizowany będzie w 
projektowanej rozdzielnicy głównej RG (ostateczna lokalizacja zostanie określona na 
etapie wykonawstwa po uzgodnieniu z Inwestorem).
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W projekcie nie uwzględniono przesyłu danych od rejestratora do miejsca odbioru 
(wyświetlania) sygnału wizyjnego, gdyż szczegóły oraz ustalenia zostaną zatwierdzone i 
sprecyzowane na etapie wykonawstwa bezpośrednio z Zamawiającym, producentem i firmą 
wykonującą instalację monitoringu.

7 ZASILANIE FONTANNY

Zasilanie i sterowanie fontanną multimedialną realizowane będzie za pośrednictwem 
wyprowadzonego z rozdzielnicy głównej RG obwodu siłowego 400VAC, wykonanego kablem 
typu YKYżo 5x4 mm2 i zakończonego w puszcze rozgałęźnej szczelnej.

Alternatywne rozwiązanie (po ustaleniach na etapie wykonawstwa)

Zasilanie i sterowanie fontanną multimedialną realizowane będzie za pośrednictwem 
autonomicznej szafy, dostarczanej przez dostawcę wyposażenia fontanny. Szafa zasilana 
będzie kablem typu YKYżo 5x4 mm2 z rozdzielnicy głównej RG. Schemat zasilania i sterowania
fontanną zostanie przedstawiony w odrębnym opracowaniu technicznym.

8 ZASILANIE GNIAZD WTYKOWYCH

8.1 Gniazda estradowe

Projektuje się gniazda siłowe 400VAC / 32A, IP67 oznaczone kolejno GSE1 i GSE2 
zabezpieczone dodatkowo w skrzynce kablowej zamykanej dla potrzeb zasilenia techniki 
estradowej linią kablową typu YKYżo 5x16 mm2, układaną w rurach ochronnych, typu DVK o 
średnicy 75 mm.

8.2 Gniazda „ławkowe”

Projektuje się zestawy gniazd wtykowych 230VAC / 16A, IP67 oznaczone kolejno od 
GNŁ1 do GNŁ3 dla potrzeb podłączenia sprzętu elektronicznego mieszkańców miasta Parczew
linią kablową typu YKYżo 5x2,5 mm2, układaną w rurach ochronnych, typu DVK o średnicy 75 
mm.
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9 OCHRONA OD PORAŻEŃ ELEKTRYCZNYCH, SIEĆ UZIEMIAJĄCA

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, jako system ochrony od porażeń 
elektrycznych dla powyższych obiektów projektuje się szybkie wyłączenie zasilania w układzie
sieci TN-C-S. Wszystkie obwody elektryczne posiadają wyłączniki zwarciowe i nadmiarowo 
prądowe. Dodatkowo dla obwodów oświetlenia ulicznego zastosowano wyłączniki 
różnicowo-prądowe o różnicowym prądzie wyłączalnym 100mA, a dla obwodów gniazd 
wtykowych 230VAC / 400VAC zaprojektowano dodatkowe wyłączniki różnicowo-prądowe o 
różnicowym prądzie wyłączalnym 30mA.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy sprawdzić skuteczność ochrony od 
porażeń elektrycznych przez wykonanie pomiarów, potwierdzonych odpowiednio 
sporządzonym protokołem.

We wspólnym wykopie, między słupami oświetleniowymi i rozdzielnicami, należy 
wykonać sieć uziemiającą z taśmy FeZn 30x4 mm (bednarki) prowadzoną równolegle do linii 
kablowych zasilających. Wszystkie części przewodzące prąd (konstrukcje wsporcze, słupy, 
metalowe elementy itp.) należy podłączyć do sieci uziemiającej bezpośrednio lub za pomocą 
linki LgY 16 mm2.

10 LIKWIDACJA

Należy zlikwidować istniejące słupy oświetleniowe zlokalizowane w centralnej części 
Placu Wolności, a także odłączyć od zasilania istniejące linie kablowe niskiego napięcia / 
obwody elektroenergetyczne oraz szczelnie zabezpieczyć przed dostawaniem się 
zewnętrznych czynników atmosferycznych do ich wnętrza. Przed przystąpieniem do 
likwidacji, odłączenia oraz robót towarzyszących koniecznie należy poinformować Właściciela
w/w urządzeń elektroenergetycznych, a także Gestora sieci Zakładu Energetycznego PGE 
Dystrybucja S.A.

11 UWAGI KOŃCOWE

 Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przyjętą sztuką 
budowlaną, obowiązującymi normami oraz przepisami BHP pod nadzorem 
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,
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 Ewentualne zmiany, są możliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w 
ramach nadzoru autorskiego.

 Materiały budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. 
Zmianami), Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. „o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z późn. Zmianami, wymaganiom Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru robót oraz posiadać atesty techniczne lub 
certyfikaty.

 Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe i opisy należy rozpatrywać łącznie z 
pozostałymi opracowaniami branżowymi dla niniejszego zadania.

 Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad p.poż. i 
BHP.

 Na etapie wykonawstwa należy uzgodnić szczegóły rozmieszczenia punktów 
oświetleniowych z Inwestorem poprzez wykonanie projektu 
powykonawczego, a także sprawdzić:

o zgodność i jakość wykonania robót z dokumentacją projektową,

o skuteczność działania aparatury zabezpieczająco – łączeniowej, 
potwierdzoną raportem z badań i pomiarów,

o zgodność, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych 
urządzeń i elementów elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania 
na ich rynku polskim.

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy:

o zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym 
załączeniem napięcia,

o oznakować tablicą ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o 
treści: "Nie załączać!",

o sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie odpowiednim 
narzędziem,

o uziemić wyłączone urządzenia, zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy 
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.
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 Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno
być dokonane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach 
zasilających urządzenia i instalacje

 Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię 
pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, 
określonych w instrukcji wykonywania tych prac

 Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków 
ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy.

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy szczegółowo zapoznać się z 
usytuowaniem urządzeń podziemnych wskazanych na podkładach 
geodezyjnych oraz bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne w celu 
szczegółowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Przekopy wykonać 
pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie przebiegi 
podziemnego uzbrojenia terenu budzą wątpliwości (zostały zlokalizowane 
przyrządami) oraz gdzie istniejące kable zbliżają się lub krzyżują z innymi 
obiektami infrastruktury podziemnej.

 Ze względu na bogate uzbrojenie podziemne, rowy kablowe, należy 
wykonywać w sposób ręczny.

 W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niż podane na mapie, kable 
te należy zidentyfikować, powiadomić ich właściciela o zaistniałej sytuacji, a 
następnie zabezpieczyć je i nanieść na mapę.

 Kable energetyczne i sterownicze układać w rurach ochronnych przy 
skrzyżowaniach i zbliżeniach z uzbrojeniem podziemnym oraz przejściach pod 
drogami i chodnikami o średnicy odpowiednio dobranej do ilości układanych 
kabli.

Projektant oświadcza, że użyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub 
informacje dotyczące pochodzenia zastosowanych w projekcie urządzeń i wyrobów, 
stanowią jedynie informację dodatkową w celu uściślenia parametrów technicznych 
urządzeń, materiałów, aparatury, elementów wyposażenia itp., których projektant nie 
mógł opisać za pomocą wystarczająco dokładnych parametrów technicznych, (np. 
konieczność uzyskania wymaganych efektów eksploatacyjnych, użytkowych lub 
zapewnienia właściwej współpracy zaprojektowanych urządzeń). W takich przypadkach
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każdorazowo poduszczać się będzie zastosowanie zamienników równoważnych. 
Projektant zachowuje przy tym prawo do określanie niezbędnych warunków takiej zmiany, 
przy równoczesnej akceptacji ze strony Inwestora.

Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców materiałów i 
urządzeń, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń 
oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i 
wytrzymałościowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentów użyto wyłącznie 
celem zdefiniowania wymaganych parametrów jakościowych urządzeń i materiałów. 
Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe itd. należy czytać w 
rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne.

Opracował:

mgr inż. Wojciech Joniec
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1 Podstawa opracowania

 Normy i przepisy obowiązujące:

o Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (z późn. zm.),

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 
wraz z późn. zm.),

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.: 
Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420 z późn. zm.),

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w 
sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Dz.U.96.62.287 z późn. zm.),

o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.109.704 z późn. zm.: Dz.U.04.246.2468, 
Dz.U.05.117.986 z późn. zm.),

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jednolity tekst 
Dz.U.03.169.1650 z późn. zm.: Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034 z 
późn. zm.),

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz.U.02.191.1596 z późn. 
zm.: Dz.U.03.178.1745 z późn. zm.),

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz. 401; Dz.U.03.47.401 z późn. zm.),

o Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Jednolity tekst 
Dz.U.09.178.1380 z późn. zm.: Dz.U.10.57.353 art.1: Dz.U.12.908 art.7; Dz.U.13.1635 
art.24 z późn. zm.),
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o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U.02.108.953 z późn. zm.: Dz.U.04.198.2042 z późn. zm.),

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.).

2 Wstęp

Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia integralnie związany jest z budową, oraz 
z wytycznymi i organizacją budowy, co leży w gestii i obowiązku Wykonawcy Robót. Zakres 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmować wszelkie 
aspekty wynikające z przepisów BHP, obowiązujących Wykonawcę Robót i powinien być, 
wspólnie z projektem organizacji budowy zaakceptowany i przyjęty przez Inwestora. Ze 
strony Projektanta – w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane – leży poinformowanie o 
aspektach bezpieczeństwa.

3 Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych prac / obiektów

Kolejność realizacji robót budowlanych i montażowych zostanie ustalona przez 
Wykonawcę Robót i przedstawiona w harmonogramie.

Likwidacja sieci – zarys ogólny:

 wytyczenie geodezyjne punktów charakterystycznych obiektów 
przewidzianych do wykonania,

 wykonanie niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy,
 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,
 wytyczenie robót,
 przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,
 ewentualne usunięcia zieleni,
 odłączenie i zabezpieczenie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego 

napięcia,
 wykonanie robót ziemnych (wykopów) z ich odwodnieniem,
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 odkopanie fundamentów słupa niskiego,
 demontaż słupa niskiego napięcia,
 inwentaryzacja powykonawcza robót ulegających zakryciu,
 odbiory robót ulegających zakryciu,
 zasypka wykopów z zagęszczeniem,
 próby odbiorowe, odbiory częściowe robót,
 niwelacja terenu, prace związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego

(sprzed robót),
 likwidacja niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy,
 roboty wykończeniowe,
 odbiór końcowy robót.

Doprowadzenie zasilania – zarys ogólny:

 wytyczenie geodezyjne punktów charakterystycznych obiektów 
przewidzianych do wykonania,

 wykonanie niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy,
 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,
 wytyczenie robót,
 przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,
 wykopanie nowych rowów kablowych dla nowoprojektowanej trasy kablowej 

nN wraz z ich odwodnieniem,
 ułożenie nowoprojektowanej trasy kablowej nN,
 zabezpieczenie nowoprojektowanej trasy kablowej nN rurami ochronnymi,
 podłączenie nowoprojektowanej linii kablowej niskiego napięcia
 inwentaryzacja powykonawcza robót ulegających zakryciu,
 odbiory robót ulegających zakryciu,
 zasypka wykopów z zagęszczeniem,
 próby odbiorowe, odbiory częściowe robót,
 próbna eksploatacja, rozruch wykonanych obiektów i instalacji,
 niwelacja terenu, prace związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego

(sprzed robót),
 likwidacja niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy,
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 roboty wykończeniowe,
 odbiór końcowy robót, przekazanie do eksploatacji.

Oświetlenie i monitoring terenu – zarys ogólny:

 wytyczenie geodezyjne punktów charakterystycznych obiektów 
przewidzianych do wykonania,

 wykonanie niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy,
 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,
 wytyczenie robót,

przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,
 wykopanie nowych rowów kablowych dla nowoprojektowanej trasy kablowej 

nN wraz z ich odwodnieniem,
 ułożenie nowoprojektowanej trasy kablowej nN,
 zabezpieczenie nowoprojektowanej trasy kablowej nN rurami ochronnymi,
 ułożenie równolegle do trasy kablowej nN skrętki min. kat.6 FTP 

zabezpieczonej rurami,
 obsadzenie fundamentów słupów,
 zabezpieczenie fundamentów słupów,
 montaż słupów,
 montaż opraw oświetleniowych,
 podłączenie linii kablowych do opraw,
 montaż kamer
 podłączenie skrętki do kamer
 inwentaryzacja powykonawcza robót ulegających zakryciu,

odbiory robót ulegających zakryciu,
 zasypka wykopów z zagęszczeniem,
 próby odbiorowe, odbiory częściowe robót,
 próbna eksploatacja, rozruch wykonanych obiektów i instalacji,
 niwelacja terenu, prace związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego

(sprzed robót),
 likwidacja niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy,
 roboty wykończeniowe,
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 odbiór końcowy robót, przekazanie do eksploatacji.

Czas wykonywania poszczególnych części inwestycji należy określić w „planie bioz” 
zgodnie z harmonogramem inwestycji.

4 Wykaz istniejących obiektów na placu budowy

 elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia 0,4kV,
 słupy oświetleniowe niskiego napięcia,

5 Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz 
przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

 instalacje siłowe, gniazd wtykowych, oświetleniowe, uziemiające;

6 Przewidywane zagrożenia

Podczas realizacji robót wystąpi ryzyko powstania następujących zagrożeń dla 
pracowników lub osób postronnych:

 porażenia prądem elektrycznym,
 upadek z wysokości;

7 Prowadzenie robót elektrycznych wymaga:

 wygrodzenia i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie 
wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające.

 publicznego obwieszczenia o przystąpieniu do robót przed ich rozpoczęciem 
przez umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilościach tablic 
informacyjnych,

 wyposażenia pracowników w indywidualny sprzęt ochronny i właściwą odzież 
roboczą oraz nadzoru, aby były one używane,

 przestrzegania instrukcji obsługi sprzętu, instrukcji montażu elementów, 
instrukcji obowiązującej na danym stanowisku pracy,
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 wyposażenia zaplecza budowy w środki łączności, środki pierwszej pomocy 
medycznej, wykaz telefonów alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) 
oraz instrukcje stanowiskowe,

 używania sprawnych i sprawdzonych urządzeń, sprzętu i narzędzi,
 przestrzegania szczególnych środków ostrożności przez pracowników 

przebywających w zasięgu pracy sprzętu ciężkiego,
 spełnienia wymogów p.poż. dla placu budowy,
 zapewnienia należytego nadzoru nad realizacją robót.
 ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
 stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół budowy dotyczących nadmiaru hałasu, wibracji i zanieczyszczeń cieków 
wodnych pyłami i środkami toksycznymi

8 Ochrona własności publicznej i prywatnej, przez ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych.

Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

9 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas realizacji robót

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Personel nie będzie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
odpowiedzialny będzie za zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, 
socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy
prowadzić dopiero po ich wyłączeniu lub w razie konieczności pracy pod napięciem - na 
pisemne polecenie pracy.
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10 Zagrożenia występujące przy robotach elektrycznych.

Roboty powinny być prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczególnej 
ostrożności.

11 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do realizacji robót upoważniona osoba z kierownictwa budowy 
winna przeszkolić pod względem BHP robotników i operatorów sprzętu na stanowisku pracy 
ze specjalnym zwróceniem uwagi na zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych,
zasady postępowania w przypadku występowania zagrożenia oraz konieczności stosowania 
środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Ważne jest 
omówienie podstawowych, najczęściej występujących bezpośrednich przyczyn wypadków na 
budowach o podobnym charakterze (np. błędy w organizacji pracy, nieprawidłowy nadzór, 
ryzykowne zachowania pracowników), a także przyczyn pośrednich (np. pośpiech, chęć 
zaoszczędzenia na kosztach sprzętu lub materiałów).

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:

 szkolenie wstępne
 szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. Szkolenia wstępne, ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo 
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono 
zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na trzy 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na 
stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bhp dotyczące:
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 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami
zdrowia pracowników;

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad BHP.

12 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwem

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiedni kierownik budowy (kierownik robót) oraz kierownik zespołu, stosownie
do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 
powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

13 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy
 niewłaściwa organizacja pracy

14 Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy

 niewłaściwy stan czynnika materialnego
 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego
 wady materiałowe czynnika materialnego
 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

15 Zobowiązanie osoby kierującej pracownikami

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem
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 organizować, przygotować i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym
stanowisku pracy

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizyczne
 kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na

celu:
 zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych

 zapewnienia likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie 
przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących 
takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 
osoba kierująca pracownikami, obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia odpowiednich działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi
zagrożeniami (np. uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
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