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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.cZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem niniejszego opracowania (OSTWIORB) jest okreslenie ogdlnych wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z modernizacjg placu Wolnosci w Parczewie. OSTWiORB stanowi
cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wymienionych ponizej roboét.
OSTWIORB stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
wymienionych ponizej robot.

ZAKRES ROBOT PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét na dziatkach o nr:
918/1,917/1, 918/2, 930, 917/3
OBREB EWIDENCYJNY: Parczew; KARTA MAPY: 0001

ST1 Roboty rozbiérkowe - 45111000-8

ST2 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych - 45112710-5
ST3 Roboty ziemne i przygotowawcze — 45111200

ST4 Montaz krat rozsgczajgcych - 45232452-5

ST5 Roboty betonowe - 45262300-4

ST6 Podbudowy i nawierzchnie utwardzone - 45233222-1

ST7 Roboty ciesielskie - 45422000-1

ST8 Mata architektura - 45214000-0

ST9 Lampy i oprawy oswietleniowe - 31520000-7

ST10 Budowa obiektéw inzynierii wodnej - fontanna — 4520000-1

1.1.1. ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK | WYWOZU GRUZU
- demontaz matej architektury

- demontaz istniejgcego oswietlenia

- demontaz aktualnej nawierzchni pieszej

- demontaz ciggu jezdnego

- demontaz murka

- demontaz fontanny

- demontaz dachu na budynku hali targowej

- demontaz kiosku

Lp. | Nazwa elementu llos¢

1. tawka 22 szt.
2. Kosz na $mieci 15 szt.
3. Donica betonowa 6 szt.

4, Stup reklamowy 1 szt.

5. Tablica informacyjna 1 szt.

6. Kiosk 1 szt.

7. Fontanna 1 szt.

8. Murek kamienny 1szt. dt. 9 m, szer. 0,7 m
9. Latarnie 4 szt.
10. | Nawierzchnia asfaltowa 1205 m?
11. | Nawierzchnia z kostki chodnikowe;j 2380 m?
10. | Drzewa i krzewy 58 szt.




1.1.2. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA DRZEW | KRZEWOW
- oznaczenie drzew i krzewdw do usuniecia

- usuniecie drzew i krzewdw

- ciecia korygujace drzew i krzewow

- prace porzadkowe i agrotechniczne

1.1.3. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

- prace porzadkowe

- prace ziemne

- korytowanie pod nawierzchnie

- wykopy pod prefabrykaty — postumenty pod elementy matej architektury i budowle

1.1.4. ROBOTY BETONOWE
- tawy pod obrzeza chodnikowe

1.1.5. NAWIERZCHNIE WRAZ Z PODBUDOWA
- nawierzchnia z ptyt betonowych imitujgcej kamien naturalny o wymiarach 59.5x59.5x8 cm
- nawierzchnia z kostki imitujgcej kamien naturalny o wymiarach 9.3x8.3 cm

1.1.6. MALA ARCHITEKTURA

- elementy matej architektury (tawki z donicami
- tawki z drewna klejonego

- tawki przy stotach szachowych

- stoliki szachowe

- kosze na Smieci

- stojaki rowerowe

- podesty sceniczne

1.1.7. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
Gospodarka drzewostanem i roslinnoscig na terenie inwestycji

- usuniecie czesci drzew i krzewoéw (zgodnie z inwentaryzacjg)

- przygotowanie terenu pod prace ogrodnicze

- sadzenie drzew, krzewow

- sciotkowanie powierzchni pod drzewami

- roboty pielegnacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA
1.3.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wyréb budowlany - wyréb, w rozumieniu przepiséow o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
,Slepy kosztorys” — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.



Kierownik robét - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania w
jego imieniu.

uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania robét

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajacy wszystkie zobowigzania Inwestora i Wykonawcy dotyczgce
realizacji budowy

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego

Inwestor - strona umowy zlecajgca roboty, do ktérej nalezy zorganizowanie procesu budowy przez
zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioru robét budowlanych przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzagdzeniem matej architektury

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy

Dokumentacja budowy — dokumentacja projektowa, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzgcy do zapisu przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, wydany i opieczetowany przez wiasciwy organ
Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad budowsg i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca uprawnienia
budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami
inspektora nadzoru oraz innych oséb uprawnionych do kontroli budowy

1.3.2.WsPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

77211500-7 - Ustugi pielegnacji drzew

77211600-8 - Ustugi sadzenia drzew

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymanie terenéw zielonych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych

45233161-5 - Roboty w zakresie Sciezek pieszych

74232000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

1.3.3. NIEZALEZNIE OD POSTANOWIEN WARUNKOW SZCZEGOLOWYCH NORMY PANSTWOWE,
INSTRUKCJE | PRZEPISY WYMIENIONE W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH BEDA STOSOWANE PRZEZ
WYKONAWCE W JEZYKU POLSKIM.



1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawecy przez Inspektora Nadzoru sg
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie moze
wykorzystywac na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsy i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Cechy Materiatéw i Elementédw Robdt powinny byc¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje
sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchyler od wartosci docelowych, jakie sg
praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsg, lub Specyfikacjg
Techniczng i bedzie to miato wptyw na nie zadawalajaca jako$¢ Robét, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.1. ORGANIZACIA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Inwestor nieodptatnie przekaze teren budowy stosownym protokotem przekazania placu budowy.

Na terenie placu budowy istniejg punkty poboru wody i energii elektrycznej — niezbedne do realizacji
zadania. Inwestor odptatnie udostepni niezbedne do realizacji zadania media: wode, energie elektryczng, a
rozliczenie finansowe z inwestorem za ich pobdér nastgpi na podstawie wskazan urzadzen pomiarowych po
cenach zgodnych z cenami dostawcy mediow.

Wykonawca robét bedzie zobowigzany do doprowadzenia przejetego terenu placu budowy do stanu
pierwotnego, jak i wszystkich urzadzen inwestora ktére byty przekazane Wykonawcy na czas realizacji robét
wyznaczy osobe kierownika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Tablica informacyjna. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tablice informacyjng umieszcza sie
w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci umozliwiajacej jej
odczytanie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych robdt. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji
robét w dobrym stanie.

1.4.2. ORGANIZACJA ROBOT

Wykonaweca robét uwzgledni w kosztach oferowanych robot:

- koszty zwigzane z organizacjg robét jak koszty zabezpieczen bhp, ogrodzen, barier ochronnych, tablic
ostrzegawczych, itp.

- koszty zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza socjalno-technicznego

- koszty zwigzane z doprowadzeniem terenu zaplecza budowy do stanu pierwotnego

- inne koszty ktdre wchodzg w zakres kosztéw ogdlnych budowy Wykonawcy

- koszty obstugi geodezyjnej zaréwno w trakcie realizacji robdt jak i w zakresie wykonania



dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

1.4.3. WARUNKI BHP
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

1.4.4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robaét.

Wykonaweca bedzie stosowat srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdw wodnych, pytami lub substancjami toksycznymi lub mozliwoscig powstania pozaru.
Podejmowat bedzie tez wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Obowigzkiem wykonawcy jest utrzymywanie tadu i porzgdku na catym obszarze, na ktérym realizuje
zadanie.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW I KRZEWOW W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Najczestsze rodzaje uszkodzen drzew to uszkodzenia pni — otarcia kory, uszkodzenia koron — ztamania gatezi i
konardéw, uszkodzenia systemu korzeniowego — odkrycie i przesuszenie, odciecie zbyt blisko pnia drzewa,
zmiazdzenie lub oderwanie. Podczas prac zwigzanych z przygotowaniem terenu pod planowang inwestycje
oraz w trakcie prowadzonych prac Wykonawca zabezpieczy istniejgce drzewa i krzewy przeznaczone do
zachowania w sposdb gwarantujgcy ich ochrone przed uszkodzeniami.

Sposoby zabezpieczania pni przed uszkodzeniem: ogrodzenie, deskowanie — ostony przypniowe

.5 -/

Teren ogrodzony w przypadku drzew dojrzatych obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron. Przy drzewach
waskich ogrodzona powierzchnia zajmuje obszar o Srednicy rownej 2-krotnej $Srednicy koron.

Wykonywane w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty. Ostony obejmujg catg
powierzchnie pnia do wysokosci co najmniej 150 cm, dolna czes$¢ deskowania oparta na podfozu. Deski
powinny Scisle przylegac¢ do pnia. Oszalowanie nalezy min. 3-krotnie opasa¢ drutem w odstepach 40-60 cm.
Wszystkie prace budowlane, ktére prowadzone bedg w obrebie systeméw korzeniowych istniejgcych drzew
powinny byé wykonywane wytgcznie sposobem recznym. Ograniczenie korzeni nalezy wykonywaé ostrg
siekierg lub pita.



W ramach zabezpieczenia drzew na placu budowy nie dopuszcza sie:

- sktadowania materiatéw w obrebie systemu korzeniowego

- wykonywania wykopdéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od pni drzew

- odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa

- rwania i miazdzenia systemoéw korzeniowych

- dtugotrwatego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia

- mocowania czegokolwiek do pni

- prowadzenia robdt wymagajgcych otwartego ognia w poblizu roslin

- zmian poziomu gruntu wokoét istniejgcych drzew w odlegtosci rzutu korony +1 m
- zageszczania gruntu w poblizu drzew

- postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w poblizu drzew
Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed
przesychaniem.

1.4.7. OCHRONA P/POZ

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI:

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub zakupu tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALtOW MIEJSCOWYCH
Nie ma zastosowania.

2.3. PRZECHOWYWANIE ORAZ SKLADOWANIE MATERIALtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu.

Budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKO§CIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIOWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPEECJALNE:

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty budowlane oraz rzemiesinicze
przewidziane w projekcie budowlanym nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi STWiORB, obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane bez ograniczen,
bedaca petnoprawnym cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt zgodnie z wytycznymi zawartymi w petnej
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej. Wszelkie watpliwosci dotyczagce metod wykonania prac
nalezy kazdorazowo uzgadniac z Projektantem oraz Inzynierem. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie
rysunki zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy. Dokumentacja projektowa,
STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora lub osoby dziatajgce
w jego imieniu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chodby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy
poszczegdlnymi dokumentami obowigzuje waznos$é dokumentéw wymieniona w ,,0gdlnych warunkach



umowy”. W przypadku wystgpienia rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
uznaje sie odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. KONTROLA DOKLADNOSCI WYKONANYCH ROBOT

Kontrola doktadnosci wykonanych robét zostanie dokonana zgodnie z punktem 10 i 11 niniejszej specyfikacji
oraz z warunkami podanymi w specyfikacjach szczegétowych.

6.2. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY

6.3.1.DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Roboét



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.3.2. Ksiega Obmiaréw Robét

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

6.3.3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rdwniez nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- protokoty odbioru Robodt

- protokoty i notatki stuzbowe

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Roboét.

Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgca z comiesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokos$ci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m3 — jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzane
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w
formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inspektorem Nadzoru.



7.3. TERMIN | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, tub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy,

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koicowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika Budowy do

odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét.

Odbioréw roboét nalezy dokonywac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robot
okreslonymi w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych i normach.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny,
wykonane roboty nalezy uznac za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Jezeli chocby jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny catg robote lub jej czes¢ nalezy uznaé
za wykonang niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca
jest zobowigzany doprowadzié robote do stanu zgodnosci z normg i Specyfikacjg Techniczng i przedstawié jg
do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
- odbidr robét zanikowych

- odbidr robét czesciowych

- koricowy odbidr robdt

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego robot
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé n/w dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z Specyfikacja

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza

- inne dokumenty przewidziane przepisami Prawa Budowlanego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

Podstawag ptatnosci jest wartosé robét skalkulowana przez Wykonawce, a przedtozona Inwestorowi w
ofercie przetargowej, stanowigca podstawe do zawarcia Umowy przez Inwestora i Wykonawce. Ptatnosci
bedg realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA



Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robot" podanymi w
Zatozeniach Ogodlnych oraz w Zatozeniach Szczegdtowych do przyjetych w ofercie pozycji kosztorysowych
przynaleznych odpowiednim KATALOGOM NAKtADOW RZECZOWYCH lub innych katalogéw dla ktérych
przyjeto podstawe do okreslenia wartosci pozycji kosztorysowe;.

Dla zakreséw robdt wymagajgcych uszczegétowienia warunkéw wykonania i odbioru robét, nalezy w ofercie
uwzgledni¢ dodatkowe informacje podane w specyfikacjach szczegétowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz.
1362)

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w

sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i

kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr 8 z 2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST1 ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111000-8

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbidrka istniejgcych pozostatych elementow jak:

Lp. | Nazwa elementu llos¢
1. tawka 22 szt.
2. Kosz na $Smieci 15 szt.
3. Donica betonowa 6 szt.
4. Stup reklamowy 1 szt.
5. Tablica informacyjna 1 szt.
6. Kiosk 1 szt.




7. Fontanna 1 szt.

8. Murek kamienny 1szt. dt. 9 m, szer. 0,7 m
9. Latarnie 4 szt.

10. | Nawierzchnia asfaltowa 1205 m?

11. | Nawierzchnia z kostki chodnikowe;j 2380 m?

10. | Drzewa i krzewy 58 szt.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci w zakresie rozbidrkg istniejgcych
pozostatych elementéw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
informatorach i poradnikach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng, warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:
Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. SPRZET MECHANICZNY

- sprezarka mechaniczna z osprzetem tj. mtotem udarowym i wezami do sprezonego powietrza

- mtoty udarowo-obrotowe

- koparki wyposazone w specjalistyczny osprzet stuzacy do robdt rozbidrkowych

- zurawie samochodowe przenosniki tasmowe do transportu gruzu na srodki transportowe koparki i
fadowarki do zatadunku gruzu na $rodki transportowe

3.2. SPRZET RECZNY
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, sprzet mierniczy

4. TRANSPORT
Samochdd skrzyniowy do wywiezienia materiatu rozbiérkowego na odpowiednie sktadowiska. Samochdd
wywrotka.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy rozbidérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb optymalny eliminujac ucigzliwosci (hatas, kurz) dla
mieszkancéw pobliskich budynkow.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT



Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdézniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

ST2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELENI - 451127105

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych robotami w zakresie ksztattowania terenéw zielonych w zwigzku z zagospodarowanym
obszarem.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Usuniecie drzew i krzewéw powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét ziemnych. Usunieciu
podlegajg drzewa i krzewy znajdujace sie na obecnym terenie zgodnie z inwentaryzacjq terenu (Zat.
Inwentaryzacja zieleni). Doty po usunietych krzewach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zageszczone.

Sadzenie drzew i krzewow:

- rosliny powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskaé okreslony efekt
- rosliny sadzi¢ w uprzednio przygotowane doty gtebokosci 30 cm

- sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami na gtebokosci podobnej do tej na jakiej rosliny rosty w
szkétce / w pojemnikach

- po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokét nich

- po posadzeniu krzewy nalezy obficie podlaé¢ (min. 5 | wody / rosline)

- teren wokot roslin nalezy scidétkowac warstwa kory o grubosci 5 cm

Jednostki
- prace porzadkowe
- mechaniczne wykonanie koryt w miejscach nowoprojektowanych ciggéw pieszych [m2]



- humusowanie terenu z obsianiem trawa w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu [m?]
- wykopy pod posadowienie elementéw matej architektury [m3]

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem osdb nieuprawnionych. Przed
przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego towaru ze specyfikacjg zamowienia.
Wszystkie prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ wypadkowg, a takze za zniszczenia wtasnosci prywatnej i oséb
prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamoéwienia.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

drzewo roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu).

korona gdérna cze$¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne

ziemia urodzajna ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.

forma pienna forma drzew z pniami wysokosci od 1,8 do 2,2m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korong

bryta korzeniowa uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektows;

podtoze grunt rodzimy lub nasypowy

ziemia urodzajna podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdw agrotechnicznych,
zapewniajace roslinom prawidtowy rozwéj, posiadajgce wymagane wtasciwosci sktadu mechanicznego,
zawartos$ci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia;

torf ogrodniczy odkwaszony produkt pochodzenia organicznego, gtdéwnie roslinnego, otrzymywany przez
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 51 rozdrobnienie torfu wysokiego lub
przejsciowego, odkwaszony kredg (CaCo3); jest lekki, antyseptyczny, zawiera niewiele sktadnikéw
mineralnych, ktérych ilos¢ mozna odpowiednio dawkowac¢

kora sosnowa rozdrobniona kora sosnowa, kompostowana, przeznaczona do sporzgdzania mieszanek i
podtozy oraz do sciétkowania

materiat roslinny sadzonki krzewdéw

krzewy okrywowe wielopedowe, zdrewniate, niskopienne rosliny, nie wytwarzajgce pnia. Ich gtdwne pedy
powinny wyrastaé nie wyzej niz 10cm nad szyjka korzeniowa

trawnik to sztucznie utworzone zbiorowisko roslin trawiastych réwnomiernie pokrywajacych podtoze, wsérdd
ktorych przewazajg gatunki traw o matym przyroscie masy, lecz gestych pedach oraz silnie rozgatezionym
systemie korzeniowym, tworzgce warstwe roslinng przypominajaca kobierzec; dzieki regularnemu koszeniu
oraz innym metodom pielegnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie aby mdgt petnic funkcje
zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne

system korzeniowy podziemna czes¢ rosliny

bryta korzeniowa uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny;
szyjka korzeniowa krétki odcinek rosliny na granicy miedzy pedem, a korzeniem

odrosty korzeniowe pedy nadziemne rozwijajgce sie z pgczkdw przybyszowych lub pgkéw Spigcych na
korzeniach

forma naturalna forma drzew lub krzewow zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

humus préchnica, szczagtki organiczne, gtéwnie roslinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni gleby),
pozostajgce w réznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji (biodegradacja)

pielenie reczne lub mechaniczne pozbywanie sie chwastéw poprzez wyrywanie ich wraz z korzeniami
podlewanie proces dostarczania wody organizmom roslinnym metodg powierzchniowg lub punktowa;
gleba po podlaniu musi by¢ nasgczona wodg na gtebokos¢ okoto 10 — 15 cm (za wyjatkiem trawnika) w
przeciwnym razie utworzy sie twarda ,,skorupa” utrudniajgca roslinom rozwdj lub musi by¢ dostarczona
odpowiednia, okreslona ilo$¢ wody metodg punktowg; rosliny nalezy podlewaé niezbyt intensywnym,
réwnomiernym strumieniem wody przez koncéwke z sitkiem dajaca efekt , deszczu” . Lub ,mgietki”; woda
nie powinna by¢ zbyt zimna, aby rosliny nie doznaty szoku; nie dopuszcza sie podlewania roslin w petnym
storicu



nawozy sztuczne nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze przemystowej, zawierajgce
makroelementy (ewentualnie réwniez pierwiastki sladowe) w formie przyswajalnej przez rosliny, dodawane
do gleby, w ktérej tych sktadnikdéw brakuje

ciecia w ogrodnictwie zabiegi polegajgce na usuwaniu w réznym celu gatezi drzew

leczenie drzew to catoksztatt zabiegdw majacych na celu przywrdcenie optymalnej i dtugofalowej kondyciji
drzewa chorego,

pielegnacja (pielegnowanie) drzew systematycznie wykonywany zespét zabiegdw przy samym drzewie i w
jego otoczeniu, zmierzajgcy do

- utrzymania go we wifasciwym stanie zdrowotnym,

- poprawienia jego stanu zdrowotnego w przypadku choroby,

- ograniczenia zagrozen stwarzanych przez srodowisko,

odrosle (odrosty) pedy nadziemne rozwijajace sie z pgczkow przybyszowych lub pgkéw $pigcych na
korzeniach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 40 robdt budowlanych i u podstawy pnia,

rana miejsce, w ktorym nastgpito przerwanie tkanki okrywowej drzewa (kora, skérka),

ubytek drewna uszkodzenie, w wyniku, ktérego nastgpity zmiany ilosciowe lub jakoSciowe, majgce wptyw
na wtasciwosci mechaniczne drzewa,

ubytek powierzchniowy ubytek zlokalizowany w obrebie drewna czynnego,

ubytek wgtebny ubytek zlokalizowany w drewnie nieczynnym (martwym),

zabezpieczenie powierzchni cie¢ pokrycie powierzchni cie¢ powtoka ochronng lub powierzchniowe
nasgczenie drewna preparatami ochronnymi w celu uchronienia przed infekcjg grzybami lub w celu
poprawienia estetyki drzewa,

zabezpieczanie ubytkow (ran) zespét czynnosci polegajgcych na takim oczyszczeniu, uformowaniu lub
zaimpregnowaniu powierzchni rany lub ubytku, aby nie dopuscié¢ (w przypadku ran swiezych) lub
zahamowac (wprzypadku ubytkow starych, wczesniej zainfekowanych) procesy chorobotwadrcze,
umozliwiajac jednoczesnie prawidtowe gojenie (zabliznianie).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej , Okreslenia podstawowe”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
techniczng, warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Specyfikacji
"\Wymagania ogdlne”.

2.1. HUMUS

Optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

Prawidtowe wtasciwosci chemiczne:

- zawartosc fosforu (P205) > 20 mg/m?
- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
- kwasowos$¢ pH 5,5- 6,8

2.2. ZIEMIA URODZAJNA
Ziemia urodzajna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem prac lub robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 1.5m wysokosci. Ziemia w pryzmach nie moze by¢ wystawiona na



bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. W przypadku ponownego jej wykorzystania, ziemia powinna
zostaé oczyszczona z gruzu, odpadow, chwastow, przeros$nietych korzeni itp.

Warstwy humusu powinny by¢ zdjete z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia ich przy wyréwnywaniu
terenu, szczegdlnie po przeprowadzonych wykopach pod instalacje i sieci.

2.3. ZIEMIA POZYSKANA W INNYM MIEJSCU | DOSTARCZONA NA MIEJSCE PRAC LUB NA PLAC BUDOWY
Przewiduje sie wytgcznie dowdz humusu o parametrach zgodnych z punktem 2.1

2.4. KORA DO SCIOLKOWANIA POWIERZCHNI POD ROSLINAMI

Sciétka z kory sosnowej drobno mielonej nie moze zawieraé kawatkéw drewna oraz nie powinna zawieraé
kawatkéw kory wiekszych niz 2cm (frakcja 0-2.0cm). Powinna by¢ kompostowana przez rok. Nie moze
zawierac szkodnikéw, chwastéw, patogendw chorobotwdrczych, metali ciezkich i innych zanieczyszczen.

2.5. NAWOZY MINERALNE

Gotowe mieszanki nawozéw wielosktadnikowych oraz wapno nawozowe weglanowe z magnezem dla roslin
ozdobnych. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢
azotu, fosforu, potasu wraz z mikroelementami- N.P.K.; weglanu wapnia i magnezu-nawozy weglanowe).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Stosowanie nawozow za kazdym razem wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i musi by¢ zastosowane pod
jego nadzorem i w ustalonym przez niego czasie.

2.6. MATERIAL ROSLINNY

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z norma PN-87/R-67023, oraz zaleceniami jako$ciowymi Zwigzku
Szkétkarzy Polskich dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. Dostarczony materiat powinien by¢é wtasciwie
oznaczony, tzn. musi posiadaé etykiety, na ktérych podana jest petna nazwa facinska, wysokosé rosliny oraz
rodzaj pojemnika.

2.6.1. KRZEWY | DRZEWA DO NASADZEN KOMPENSACYJNYCH

Pedy krzewodw i drzew muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw, a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy
pedami i brytg korzeniowa.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedgcych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki. Krzewy lisciaste powinny mie¢ minimum trzy (krzewy
dwa razy szkétkowane) pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami (u krzewéw stabo krzewigcych sieg,
dopuszcza sie jeden ped mniej).Drzewa powinny by¢ minimum dwa razy przesadzane w szkétce, o obwodzie
pnia minimum 16-18 cm. System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Krzewy nalezy sadzi¢ z catkowitg zaprawg dotow ziemia
kompostowa.

2.6.2. WADY NIEDOPUSZCZALNE

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- $lady zerowania szkodnikow

- oznaki chorobowe

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych
- martwice i pekniecia kory

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

2.6.3. SADZONKI W POJEMNIKACH

Rosliny w pojemnikach powinny miec silnie przero$nieta bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Bryta korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po osunieciu
pojemnika. Korzenie muszg by¢ rGwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie
bryty korzeniowej. Korzenie nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane) a ich wierzchotki powinny by¢ jasne i



zywotne. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

Roslina powinna rosng¢ w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie wiecej niz dwa sezony
wegetacyjne. W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i
objawéw chorobowych, wtasciwie wybarwione. Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane,
potem dopuszcza sie sciete pedy, ale muszg sie znajdowaé na nich wzbudzone paki boczne.

Na organach trwatych (korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych peddw), powinny by¢ widoczne paki
odnawiajace, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrétszy, najlepiej
bezposrednio przed sadzeniem.

UWAGA: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez producenta dostarczajacego
rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
Zamawiajgcego (szkotkowanie) zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Wykonawca zobowigzany
jest na wezwanie Zamawiajgcego do przedstawienia mu probek materiatu roslinnego.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do urzgdzania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z sprzetu
wskazanego ponizej. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢, wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
ofertg Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub
wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac. Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- ciggnik rolniczy o masie catkowitej do 4 ton lub samochdd o masie catkowitej do 5 ton

- glebogryzarka

- wat z kolczatka oraz wat gtadki do pielegnacji trawnikéw

- kosiarki mechaniczne z koszem do pielegnacji trawnikéw

- wykaszarki, ktére muszg by¢ przyjazne dla sSrodowiska od 1,0KM do 2,8KM

- fopaty, szpadle, grabie, taczki, sekatory i noze

- sekatory spalinowe

- sprzet do podlewania roslin (np. beczkowozy, weze, wiadra)

- aeratory, wertykulatory

- opryskiwacze

4. TRANSPORT

Zastosowane materiaty powinny by¢ przewozone przy wykorzystaniu sprawnych technicznie srodkéw
transportu spetniajgcych przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. Z uwagi na miejsce realizacji robot tj
rejon Scistej zabudowy mieszkaniowej nalezy wykorzystaé srodki transportu niepowodujgce ewentualnych
zniszczen nawierzchni na terenach przylegtych. Wszystkie materiaty sypkie, jak ziemia, czy piasek
transportowane z zewnatrz, bgdz wywozone poza teren objety zakresem prac nalezy zgodnie z zasadami
kazdorazowo zabezpieczy¢ przed wywiewaniem materiatéw z pojazdéw podczas poruszania sie ich po
drogach publicznych ( plandekg). Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonaweca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwodrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).



Pnie drzew nalezy ustawic¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportowego, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania sie podczas jazdy.

Karpine, konary i gatezie nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Srodki transportowe powinny
posiadac ostony siatkowe zabezpieczajgce przewozony materiat przed rozrzuceniem w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wycinki drzew, gatezi i konaréw zwigzane jest z duzym potencjalnym zagrozeniem zdrowia, a
nawet zycia pracownikow i uzytkownikow terenu. Zagrozenie to wynika z pracy na wysokosci i stosowania
mechanicznych pit spalinowych. Podstawowe przepisy z tego zakresu zawarte sg w odpowiednich
przepisach, wytycznych i rozporzgdzeniach. Pracownicy operujacy pilarkami motorowymi muszg posiadac
odpowiednie uprawnienia. Prace z uzyciem pilarek motorowych muszg by¢ wykonywane przez minimum
dwadch pracownikow.

5.1. ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Zakres robdt obejmuje:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci

- zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy

- wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe i wytadowaniem
na wysypiska

- zasypanie wgtebien

- plantowanie terenu powierzchni gruntu rodzimego. Teren nalezy zniwelowa¢ w taki sposdb, aby jego
powierzchnia tgczyta jednolita ptaszczyzna zaprojektowane poziomy obrzezy sasiadujgcych nawierzchni
utwardzonych lub odtwarzata naturalne uksztattowanie terenu. Poziom terenu po wykonaniu
uksztattowania powinien znalez¢ sie okoto 2 cm ponizej obrzezy nawierzchni

5.2. WYCINKA DRZEW

Usuwanie drzew odcinkami z koniecznoscig wykorzystania lin pomocniczych do opuszczania

wszystkich konardw i gatezi oraz przesterowania na okreslone miejsce tak, aby nie uszkodzi¢ elementéw
znajdujacych sie bezposrednio pod korong np. cennych drzew i samosiewdéw.

5.3. CIECIA DRZEW | KRZEWOW

Nalezy usungc drzewa i krzewy zgodnie z zatgczong Inwentaryzacjq. Pielegnacje drzew nalezy przeprowadzic
zgodnie z obowigzujacg sztuka ogrodniczg. Prace pielegnacyjne drzew winni wykonywac¢ pracownicy
wykwalifikowani posiadajgcy uprawnienia w dziedzinie chirurgii drzew.

Ciecia pielegnacyjne i techniczne pozwalajg na usuniecie posuszu oraz zapobiegajg odtamywaniu sie
konarow. Poprawiajg takze statyke drzew, poprzez zredukowanie srodka ciezkosci i nadanie odpowiedniego
ksztattu koronie. Prawidtowe przyciecie korony powoduje pobudzenie regeneracji i odbudowe korony blizej
pnia, co wptywa na skrécenie transportu wody od korzeni do lisci oraz stabilizuje bilans energetyczny.

W projektowanym parku nalezy zastosowad nastepujgce rodzaje ciec¢:

- sanitarne: nalezy je przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci. Ciecia majg na celu poprawe stanu fitosarnego
drzew i zapobiegniecie samoistnemu odpadaniu suchych peddw, konaréw i gatezi. Nalezy usung¢ wszystkie
chore, obumarte oraz potamane gatezie, pedy i konary.

- przeswietlajgce: z uwagi na duze zageszczenie drzew i krzewdw, korony drzew nalezy tak zredukowaé, aby
do wnetrza parku i koron drzew dopusci¢ swiatto. Doprowadzi to do zmniejszenia wilgotnosci wewnatrz
korony i zmniejszy napdr oddziatywania wiatru. Ciecie przeswietlajace nalezy przeprowadzi¢ rownomiernie
w catej koronie. Nalezy usuna¢ gatezie cienkie i drobne (1-5 cm) w ilosci nie wiekszej jak 15% warstwy
asymilacyjnej.

- korygujace: nalezy je zastosowac w przypadku drzew posiadajgcych wady budowy: o koronach
wielopniowych z ostrym rozwidleniem w ksztatcie litery V, o silnie asymetrycznych lub zdeformowanych



koronach. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie usuniecie do 20-30% warstwy asymilacyjnej. Nalezy
unikaé usuwania grubych gatezi lub konaréw przy pniu.

- techniczne: powinny obejmowad usuwanie gatezi i konarow wchodzacych w kolizje z projektowanymi
elementami zagospodarowania: ciggami pieszymi, elementami matej architektury, torem do jazdy na
rowerze itp. W pierwszej kolejnosci nalezy skrécic gatezie i konary bezposrednio przylegajace do
projektowanych obiektéw. Nastepnie nalezy zredukowac¢ pozostaty czes¢ korony i jg rozrzedzi¢ w celu
zachowania odpowiedniej statyki oraz poprawy warunkéw swietlnych parku. Nalezy uzyskac przeswit o
wysokosci 2,2 m nad ciggami komunikacyjnymi oraz 3 m nad torem rowerowym.

W inwentaryzacji drzewostanu zawarto ogélne wytyczne dotyczace przeprowadzenia ciec pielegnacyjnych i
technicznych. Duze zageszczenie istniejgcego drzewostanu uniemozliwito dogtebng ocene poszczegdinych
drzew, co wymusza konieczno$¢ oceny pielegnacji bezposrednio podczas przeprowadzania robot
pielegnacyjnych. Dopuszcza sie przeprowadzenie cie¢ na wiekszej ilosci drzew, niz wskazano w
inwentaryzacji.

Zasady przeprowadzania cie¢:

- wszelkie ciecia w koronach drzew muszg mie¢ uzasadnienie.

- usuwanie i skracanie zywych gatezi musi by¢ ograniczone do niezbednego minimum

- nalezy unikac ciecia konaréw o duzych $rednicach.

- nalezy unikad ciecia konaréw i grubych gatezi przy pniu.

- drzewa po przeprowadzeniu zabiegu powinny zachowa¢ swadj naturalny pokroj.

- we wszystkich przypadkach powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, a brzegi rany nie

mogg by¢ poszarpane.

- ciecie gatezi o Srednicy wiekszej niz 3 cm nalezy wykonywacd na 3 razy w celu unikniecia tzw. “obrywu”.
Dotyczy to réwniez skracania gatezi.

Bezwzglednie nalezy unikac:

- wycinania zywych gatezi, ktérych usuniecie nie jest niczym uzasadnione - nie kolidujg z obiektami czy
infrastrukturg oraz nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa

- niepotrzebnej redukcji koron, a takze zbyt intensywnego ciecia niezgodnego z zasadami sztuki ogrodnicze;.
Drzewa powinny zachowac¢ swdj naturalny pokroj

- ogfawiania

- zdeformowania pokroju drzewa

- ciecia zbyt grubych konaréw

- uszkadzania zywych czesci drzewa

- pozostawiania miejsc ciecia o nieréwnej ptaszczyznie i poszarpanych krawedzi

- pozostawiania kikutéw konaréw bez pozostawienia gatezi prowadzacej.

Pora ciecia drzew:

Drzewa iglaste i lisciaste: dozwolone ciecie przez caty rok, za wyjatkiem gatunkow:

- brzoza, grab, klon - ciecia zywych czesci nalezy wykonywad po rozwoju lisci (czerwiec-wrzesien), posusz
przez caty rok

- orzech, orzesznik, skrzydtorzech - ciecia nalezy wykonywac¢ w okresie od potowy lipca do potowy sierpnia.
Gatunki o zwistych gateziach: zaleznie od warunkdéw klimatycznych, podczas petnego rozwoju lisci.

Gatunki kwitngce - magnolie, jabtonie, sliwy, wisnie: ciecie przeprowadza sie wiosng i latem po
przekwitnieniu.

Ciecia koron drzew i krzewéw nie nalezy wykonywac¢ w okresie legowym ptakow, jezeli w koronach drzew i
krzewdw znajdujg sie gniazda ptasie.

Ciecie krzewéw

Na starszych krzewach nalezy przeprowadzi¢ ciecia odmtadzajgce. Majg one na celu przedtuzenie zycia,
zachowanie dobrego stanu zdrowotnego oraz utrzymanie naturalnego pokroju i estetycznego wygladu.



Ciecia pielegnacyjne polegajg na systematycznym usuwaniu najstarszych pedéw na wysokosci 15-20 cm od
ziemi. W jednym roku nie wiecej niz 30% peddow.

Krzewy kwitngce wczesng wiosng na pedach zesztorocznych nalezy przycinaé na wiosne po

zakonczeniu kwitnienia — forsycje, jasminowce, oczar, porzeczka krwista, tawuty (wczesna, van Houtte'a),
ztotlin.

Krzewy kwitngce latem lub jesienig na pedach tegorocznych tniemy przed okresem wegetacji (luty — marzec)
— tawuty japoniskie, budleje, snieguliczka, pieciorniki.

5.4. FREZOWANIE PNI DRZEW
Frezowanie pni polega na usunieciu pnia pozostatego po drzewie poprzez jego rozdrobnienie i niwelacje ok.
15cm ponizej poziomu gruntu, zasypanie otworu po pniu ziemig, wyréwnanie i zageszczenie.

5.5. ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIAZANE Z UPRAWA GLEBY

Zakres robét obejmuje:

- korytowanie w miejscach pod ziemie urodzajng — warstwa 13 cm;

- zatadunek ziemi na $rodki transportowe;

- wytadowanie na sktadowisko;

- spulchnienie ziemi;

- rozscielanie ziemi urodzajnej warstwg 10 cm (po recznym zageszczeniu) z transportem taczkami na terenie
ptaskim w miejscach przeznaczonych na trawnik,

- przekopanie gleby;

- reczne wyrdwnanie terenu z grubsza;

- modelowanie plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni na terenie ptaskim

5.6. NASADZENIA ROSLINNE
Wyznaczenie miejsc sadzenia, zgodnie z Dokumentacjg Projektu lub poleceniami Inspektora nadzoru.

5.7. TERMINY SADZENIA

W przypadku roslin z uprawy kontenerowej sadzenie moze odbywac sie przez caty rok, z wyjgtkiem okresu,
w ktorym jest zamarznieta ziemia. Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, w chtodne,
wilgotne dni.

Nalezy unika¢ warunkoéw utrudniajacych przyjecie sie roslin: stagnujacej wody w dotfach przeznaczonych do
sadzenia, mocno zamarznietej gleby, wietrznych, upalnych dni itp. Jezeli warunki atmosferyczne sg
niesprzyjajgce prace nalezy wstrzymacd. Niedopuszczalne jest sadzenie krzewdw w czasie silnych
przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie.

Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodnicze;j.

5.8. DOBOR MATERIAtU ROSLINNEGO
Sadzi¢ tylko rosliny z brytg korzeniowg, z pojemnikow.
Wszystkie drzewa tego samego gatunku powinny mieé korone uformowang na tej samej wysokosci.

5.9. TECHNIKA SADZENIA

Jezeli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie
spryskaé lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowaé rozptyniecia sie bryty.

Podczas przenoszenia roslin nalezy chwytac za pojemnik. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowaé. W
tym celu trzeba wykopaé dét o srednicy co najmniej trzy razy wiekszej i dwa razy gtebsza niz Srednica
pojemnika w ktérym uprawiana byta roslina. Jego sciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest
ciezka gliniasta), dobrze jest ponacinac je topata.

Doty nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa
mozna doty do potowy wypetni¢ woda.



Krzewy sadzié tak gteboko, jak rosty w pojemniku. Wolng przestrzen w dole wypetnic¢ ziemig ogrodnicza
zmieszang z ziemig miejscowg. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia
przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptac Po catkowitym
napetnieniu dotu ziemie ponownie udeptac a powierzchnie ziemi wokét drzew i krzewdéw uformowac w
miske o $rednicy rownej srednicy dotu , nastepnie obficie podla¢. Powierzchnie miski przykry¢ 5 cm warstwa
kory drobno mielonej, przekompostowanej. Drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed wywrotem trzema palikami z
poprzeczkami i wigzaniami z tasmy ogrodniczej.

Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejgcych drzew.

5.10. WYKONANIE NASADZEN KRZEWOW | DRZEW

Nasadzenia grupowe: istniejgce podfoze usungc i zastgpic je odpowiednig zyzng ziemig ogrodniczg; przed
nawiezieniem ziemi kompostowej podtoze pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby przekopac na
gtebokos¢ co najmniej 20cm.

5.11. ZAKLADANIE TRAWNIKOW Z SIEWU

- przed przystgpieniem do zatozenia trawnikow, teren nalezy starannie oczyscic z resztek budowlanych,
chwastéw, gruzu i Smieci

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznika o okoto 2cm

- teren nalezy wyréwnac i splantowac oraz rozrzucic ziemie urodzajng o rownej warstwie i wymieszac z
nawozami mineralnymi lub kompostem

- powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnac

- przed siewem nasion traw, ziemie nalezy uwatowac¢ walcem gtadkim, a potem watem kolczatkg i zagrabié
- wysiew mieszanki traw powinien nastgpi¢ w okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub pdzniej,
ostatecznie do potowy wrzes$nia

- mieszanke traw wysiewa¢ -30 g/m2 na terenie pfaskim, na skarpach 40g/m?

- siew wykona¢ w dni bezwietrzne

- po siewie nasiona traw przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie uwatowac

5.12. PIELEGNACIJA ROSLIN W CIAGU PEENEGO ROKU PO ZAKONCZENIU INWESTYCJI KRZEWY

- monitoring stanu zdrowotnego roslin

- reczne pielenie chwastow

- usuwanie uszkodzonych lub uschnietych pedéw

- przyciecie krzewdéw w pierwszym roku po posadzeniu, po zakoriczeniu lub przed rozpoczeciem wegetacji, w
celu lepszego ich zageszczenia

uzupetnianie $ciétki pod nasadzeniami

- podlewanie, czestotliwos¢ dostosowana do potrzeb roslin i warunkéw atmosferycznych

- zasilanie nawozami mineralnymi

- wymiana uszkodzonych palikéw i wigzan drzew

5.13. PRACE PORZADKOWE | AGROTECHNICZNE

Prace porzadkowe polegac¢ bedg przede wszystkim zrebkowaniu gatezi uzyskanych podczas prac
pielegnacyjnych, a takze karczowaniu pozostatosci po usunieciu zakrzaczenia. W zakres prac porzadkowych
wchodzié bedzie rowniez zebranie i wywdz odpaddw powstatych na skutek prowadzenia prac oraz odpadéw
komunalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wykonanie robot powinno by¢ wykonane z technologig stosowang przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ponosi wszelkie konsekwencje z tego
wynikajace.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakosci robét przez caty czas ich wykonywania i trwania
budowy, az do formalnego zakoriczenia prac, zgodnie z wtasnym systemem kontroli jako$ci.

Kazdy element robdt Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru, zapisem do dziennika budowy.
Inspektor Nadzoru dokonuje systematycznej kontroli jakosci robdt przez caty czas ich wykonywania, zgodnie
z okreslonym systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru, niezaleznie od kontroli dokonywanej przez
Wykonawce.

Kolejne etapy robdt Wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robét przez Inspektora
Nadzoru.

Projektant nie odpowiada za jakos$¢ prowadzonych robdt, moze jednak wskaza¢ na nieprawidtowosci
wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do Dziennika Budowy nakazac ich usuniecie.
Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezyta starannos$cia i fachowoscig, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane.

6.1. KRZEWY

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin;

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

- zgodnosci z normami: PN-87/R-67023;

- wymiana ziemi na urodzajng;

- zaprawienia dotkdw ziemig kompostowg;

- sprawdzenie jakosci ziemi urodzajnej — nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne, ziemia powinna by¢
bez kamieni i innych zanieczyszczen (ogledziny dokonuje inspektor nadzoru w ramach odbioru robét
zanikajgcych

- sprawdzenie gtebokosci i sSrednicy dotéw — nalez wykonaé przed umieszczeniem w nich sadzonek] z
tolerancjg do 5 cm,

- sprawdzenie gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego — nalezy wykonac¢ podczas prowadzenia prac, szyjka
korzeniowa sadzonej rosliny musi by¢ bezwzglednie na wysokosci poziomu gruntu. Ocena prac w trakcie ich
wykonania pod nadzorem,

- sprawdzenie jako$ci zamulenia bryty korzeniowej — nalezy wykona¢ w trakcie prowadzonych prac,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 60 robdt budowlanych

- sprawdzanie odstepu sadzenia krzewdéw — nalezy wykona¢ w stosunku do kazdej grupy krzewdw, mierzac
odlegtos¢ skrajnej sadzonki od chodnika w minimum 4.

punktach charakterystycznych oraz odstep od roslin sgsiadujgcych w losowo wybranych 3. miejscach, z
tolerancja 10 cm,

- sprawdzenie grubosci Scidtkowania — polega na zmierzeniu warstwy Sciotki, z tolerancja 0,5 cm,

- sprawdzenie jako$ci wykonania mis i kopczykéw — nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

6.2. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okres$lenia ilosci zanieczyszczer (m?)

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi

- sprawdzenie jakoSci ziemi urodzajnej — nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne ziemia powinna by¢
bez kamieni i innych zanieczyszczen (ogledziny dokonuje inspektor nadzoru w ramach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu)

- prawidtowego uwatowania terenu

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j



- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania
- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty
wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ robét faktycznie wykonanych i technicznie
uzasadnionych. Szczegétowe zasady obmiarowania robdt wynikajg z opiséw i zatozen zawartych w
podstawach przyjetych do wyceny wartosci robét (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej,
wykonane terminowo tj. zgodnie ze zleceniem inspektora nadzoru, sg wykonane w catosci tj. wykonany
zostat caty obmiar ujety w specyfikacji i/lub zleceniu inspektora nadzoru.

Roboty zwigzane z zaktadaniem trawnikéw zostang odebrane, gdy powierzchnia przeznaczona pod trawniki
bedzie posiadac prawidtowe pokrycie trawg (trawniki bez tzw. tysin”).

8.1. PRACE ZRYCZALtTOWANE

Wykonuje sie na biezgco przez caty miesigc na catym obszarze, sg uznane za wykonane tylko i wytgcznie
jezeli przez caty miesigc Inspektor nadzoru nie stwierdzi nieprawidtowosci, jezeli takowe stwierdzi i
powiadomi Wykonawce zostang one usuniete najpdzniej do drugiej doby od zawiadomienia. Kazdorazowe
wykonanie prawidtowe jak i nieprawidtowe zostaje wpisane do Dziennika robdt lub zostaje spisany protokét
czesciowy odbioru prac. Kazde udokumentowane protokotem lub wpisem do dziennika robét zaniedbanie, a
takze zwtoka w wykonaniu biezgcych prac ze strony Wykonawcy upowaznia Zamawiajgcego do
niezaptfacenia zryczattowanej kwoty za miesieczng ustuge i natozenia kar umownych.

8.2. WSZYSTKIE WYKONANE PRACE WINNY BYC POTWIERDZONE WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY,
DOKONANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

8.3. ODBIOR ROBOT
Nastepuje na terenie inwestycji, na ktdrym powinna by¢ osoba odpowiedzialna za realizacje zamdwienia z
ramienia Wykonawcy, wpisana do umowy oraz Inspektor nadzoru.

8.4. PODSTAWOWYM OKRESEM ROZLICZENIOWYM JEST MIESIAC KALENDARZOWY

8.5. PODSTAWA DO ROZLICZENIA PRAC

Podstawg do rozliczenia prac jest rozliczenie rzeczowo-finansowe, sporzgdzone na podstawie kosztorysu
ofertowego, dziennika robét lub czesciowych protokotdw odbioru prac, ktére powinno zosta¢ dostarczone
do Zamawiajgcego przez Wykonawce pierwszego roboczego dnia miesigca kolejnego po miesigcu, w ktérym
roboty byty wykonywane. Kosztorys taki powinien zosta¢ sprawdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru,
co jest podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Faktura wystawiona przed zatwierdzeniem
przez Inspektor nadzoru kosztorysu powykonawczego jest uznana za wystawiong nieprawidtowo.

8.6. llos¢ wykonywanych robdt Wykonawca zobowigzany jest systematycznie i narastajgco wpisywac w
Ksigzce Obmiaru.

8.7. Inspektor nadzoru potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo po zakornczeniu
zamknietego zadania czy etapu robét.

8.8. Odbidr robot zostaje dokonany komisyjnie, z udziatem upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
Inwestora i Projektanta, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru zadania.



8.9. Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru, po dotgczeniu wszystkich wymaganych atestow,
certyfikatow, Swiadectw dopuszczenia i ztozeniu oswiadczenia przez Kierownika budowy o wykonaniu robét
zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta oraz Inspektora nadzoru.

8.10. W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej nalezy dotgczy¢ Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych dokumentacje powykonawcza badz inwentaryzacje, szczegdlnie w
przypadku robdt zanikowych, odbiegajgcych od projektu wykonawczego oraz do odbioru koricowego.

8.11. Dokumentacja dotgczona do odbioru koricowego powinna ponadto zawierac instrukcje techniczne
obstugi urzadzen technologicznych.

8.12. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, STWIiOR oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Cena obejmuje:

- oznakowanie robét

- prace przygotowawcze, towarzyszace i tymczasowe

- wywdz wycietych drzew

- zakup i transport materiatow

- prawidtowe wykonanie robét

- uporzadkowanie terenu

- inne, nie wymienione roboty niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg STWiIOR
przewidzianych w dokumentacji projektowej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Komplet polskich norm, norm branzowych, wytycznych i obowigzujgcych przepisédw dotyczacych wycinki i
pielegnacji drzew.

PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy

PN-G-98011:1963 Torf do kompostowania

BN-73/0522-01 Kompost

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pdzn.
Zm.
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ST3 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE - 451112000

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z robotami ziemnymi i przygotowawczymi w zwigzku z zagospodarowanym obszarem.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych i obejmuja
wykonanie wykopdw w gruntach spoistych w zakresie wykonania:

- prace porzgdkowe

- mechaniczne wykonanie koryt w miejscach nowoprojektowanych ciggéw pieszych [m?]

- wykopy pod posadowienie elementéw matej architektury [m?]

- zasypanie wykopdw ziemig [m?]

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OSTWIiORB.

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem osdb nieuprawnionych. Przed
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonego towaru ze specyfikacja zamdwienia.
Wszystkie prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia wtasnosci prywatnej i oséb
prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamoéwienia.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne"

Wykopy - doty szerokoprzestrzenne dla fundamentéw lub urzgdzen instalacji podziemnych (rurociggow,
kabli, kolektorow itp.) oraz miejsca rozbioérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych

Przekopy - wykopy podtuzne, otwarte dla drdg, kanatéw, rowéw, obmiar w m?

Ukop - miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub wykonania
zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m? przy
wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m? przy wykonaniu recznym.

Nasypy- uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu

Odktad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopow

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Odktad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopow

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng, warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:
Nie wystepuja

3. SPRZET

Dla wykonania wykopdéw sposobem mechanicznym przewiduje sie zastosowania koparek podsiebiernych
kotowych lub ggsienicowych, tadowarek lub innego sprzetu ktérym mozliwe jest bezpieczne wykonanie
wykopdéw. W miejscach prowadzenie robdt o znacznym zageszczeniu drzew lub krzewdw oraz w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych obiektéw prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy narzedzi
recznych

3.1. SPRZET MECHANICZNY

Zurawie samochodowe przenosniki tasmowe do transportu gruzu na $rodki transportowe koparki
podsiebierne i tadowarki do zatadunku gruzu na srodki transportowe, samochodu samowytadowczego,
zageszczarki, niwelatora i urzgdzen pomiarowych, zageszczarki i stopy wibracyjne



3.2. SPRZET RECZNY
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki

4. TRANSPORT

Zastosowane materiaty powinny by¢é przewozone przy wykorzystaniu sprawnych technicznie srodkéw
transportu spetniajgcych przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. Z uwagi na miejsce realizacji robot tj
rejon scistej zabudowy mieszkaniowej nalezy wykorzysta¢ srodki transportu niepowodujgce ewentualnych
zniszczen nawierzchni na terenach przylegtych. Wszystkie materiaty sypkie, jak ziemia, czy piasek
transportowane z zewnatrz, bgdZ wywozone poza teren objety zakresem prac nalezy zgodnie z zasadami
kazdorazowo zabezpieczy¢ przed wywiewaniem materiatéw z pojazdéw podczas poruszania sie ich po
drogach publicznych ( plandekg). Przewozone materiaty zaleca sie umiesci¢ w sposéb réwnomierny w
przestrzeni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Do odwozu mas ziemnych na sktadowisko mozna stosowaé samochody samowytadowcze w zakresie
nosnosci 5-10t, przyczep ciggnikowych lub innego Srodka transportu, ktéorym mozliwy jest odwdz mas
ziemnych z korytowania.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Nadmiar ziemi z wykopdw Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robat.

Wykonaweca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia

27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujacych normach i przepisach. Przed przystgpieniem do robét wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodnos$¢ warunkdw wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym.

Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. W razie watpliwosci, co do mozliwosci realizacji robdt w sposéb zgodny z dokumentacjg nalezy
dokonad uzgodnien z Projektantem.

Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Sposbb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, a jezeli dokumentacja projektowa
nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdéw

- niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu



5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 p0z.627 z
pdZniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami a w szczegélnosci z normami
PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb optymalny eliminujac ucigzliwosci (hatas, kurz) dla mieszkancéw
pobliskich budynkdw.

5.2. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTEM
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE STOPNIA ZAGESZCZENIA | NOSNOSCI GRUNTU W KORYTOWANIU
Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is 1.0.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.4. TOLERANCJA WYKONANIA KORYTOWANIA

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

+ 10 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne"

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzié¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robét nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do
dziennika budowy.



6.3. BADANIA PRZY WYKONYWANIU | PRZY ODBIORZE

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji. Gdy jako$¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci Inspektora Nadzoru, moze poddad je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.4. BADANIE GRUNTOW

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzgdzi¢ protokot i poréwnac uzyskane
wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze
gotowego obiektu. Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami
panstwowymi.

6.5. SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagan podanych w Specyfikacji z
wynikami badan w terenie.

Z kazdego sprawdzenia robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzié protokét,
potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robdt nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy wraz z ich oceng. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwos$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania
robdt ziemnych przy odbiorze korncowym. W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych
robét, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy.

6.6. DOKUMENTACIJA NIEZBEDNA DLA DOKONANIA ODBIORU KONCOWEGO

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzer dokonanych
zgodnie z wymaganiami p. 10 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice)

- zestawienia wynikoéw badan jakosciowych i laboratoryjnych

Specyfikacji wraz z protokotami sprawdzen:

- robocze orzeczenia jakosSciowe

- analize wynikéw badan wraz z wnioskami

- aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréow i miejsca
pobrania prébek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych
kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

6.7. ODBIOR ROBOT

- odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntéw

- odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep
jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie
poszczegdlnych warstw gruntu itp.)

- odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych,
uniemozliwiajgcej dokonania odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z
dokonanego odbioru czesciowego robét powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktédrym powinna by¢



zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na wykonanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
czesciowego robot (robdt zanikajgcych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzié protokét
odbioru

- odbidr korcowy robdt powinien byé przeprowadzony po zakoriczeniu robét ziemnych i powinien by¢
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym mogg by¢
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koicowego robét
ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna byé zawarta ocena ostateczna roboét i stwierdzenie
ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy

6.8. OCENA WYNIKOW ODBIORU

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami
daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajace stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koricowy
roboét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzgdzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koricowego roboét.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg
odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ robot faktycznie wykonanych i technicznie
uzasadnionych. Szczegdtowe zasady obmiarowania robdt wynikajg z opiséw i zatozen zawartych w
podstawach przyjetych do wyceny wartosci robét (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisdw w dzienniku budowy.

- odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntéw

- odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep
jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie
poszczegdlnych warstw gruntu itp.)

- odbioru czesciowego nalezy dokonad przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych,
uniemozliwiajgcej dokonania odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z
dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
czesciowego robot (robdt zanikajgcych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzié protokét
odbioru

- odbidr korncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu robdt ziemnych i powinien by¢
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym mogg by¢
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczg. Z odbioru koricowego roboét
ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie
ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

ST4 MONTAZ KRAT ROZSACZAJACYCH -

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
dostawg montazem elementdw infrastruktury fontanny i zwigzanych z nig przytaczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z montazem elementow
montazem elementdw infrastruktury fontanny i zwigzanych z nig przytaczy.

Zakres obejmuje dostawe i montaz:

- roboty przygotowawcze

- dostawa i montaz dysz i oswietlenia w niecce fontanny oraz elementéw w zbiorniku
- dostawa i montaz urzadzen uzdatniania wody

- montaz rurociggow i armatury

- ochrona przed korozjg

- kontrola jakosci

- préby szczelnosci

- rozruch urzadzen technologii

- szkolenie obstugi

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji fontanny

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
fontanny oraz roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie wymienionych jak wyzej s3:

wykopy, umocnienia $cian wykopdw, ewentualne odwodnienie wykopdw na czas montazu

zbiornika i rurociggéw, w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie
opadowych),wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras

rurociggow, posadowienia zbiornika oraz ich inwentaryzacje powykonawczg

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE



Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
informatorach i poradnikach.

- zbiornik wyréwnawczy — przelewowy — magazyn wody obiegu zamknietego wyposazony w spust denny,
regulator poziomu, przelew, pompa zatapialna

- pompa dysz — pompa ttoczgca wode do dysz

- dysza — dysza dynamiczna umozliwiajgca osigganie réznych animacji wodnych

- filtracja piaskowa — zestaw filtracji piaskowej z pompg i zaworem 6 -cio drogowym

- armatura — zawory, uzbrojenie stuzgce do regulacji przeptywéw wody

- orurowanie — rurociagi dostarczajgce w odpowiednie miejsce wode

- zawor antyskazeniowy — zawoér zwrotny zapobiegajacy skazeniu wody w sieci

- falownik — urzgdzenie umozliwiajgce ptynne dziatanie pompy

- lampa halogenowa — reflektor podswietlajgcy strumien wody

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Materialy stosowane do budowy fontanny powinny by¢:

- oznakowane znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma

lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Materiaty nalezy umiesci¢ rwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robat.



Wykonaweca robét bedacy posiadaczem odpaddow (wytwodrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt nalezy spetni¢ wszystkie wymagania okreslone w uzgodnieniach, opiniach,
warunkach technicznych, decyzjach i innych dokumentach dotyczacych realizacji inwestycji zawartych w
dokumentacji projektowe]. Miejsce prowadzenia robét nalezy uprzednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb
nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego
towaru ze specyfikacjg zawartg w zamowieniu. Realizacja prac zwigzanych z montazem elementéw powinna
odby¢ sie zgodnie z dokumentacjg projektows i zaleceniami producenta.

Miejsce prowadzenia robdt nalezy uprzednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb nieuprawnionych.
Dodatkowo przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzié¢ zgodnos$¢ dostarczonego towaru ze specyfikacja
zawartg w zamowieniu. Realizacja prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni i obrzezy powinna odby¢ sie
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Montaz powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, przy uwzglednieniu wykonania elementow
prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podtozu oraz z wypetnieniem spoin miedzy
elementami zaprawg cementowg M12 odpowiadajgca wymaganiom PN-B-14501.

ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Prefabrykowane elementy betonowe powinny posiada¢ powierzchnie bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rdwne i proste. Tolerancje wymiardw
elementéw powinny odpowiadaé PN-B-02356. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/01:

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne) — niedopuszczalne
Prefabrykaty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrdwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typdw, rodzajéw, odmian, wielkosci i gatunkdéw nalezy
uktada¢ w oddzielnych stosach z zastosowaniem podkfadek i przektadek utozonych w pionie jeden nad
drugim.

Parametry:

Materiat: beton C20/25

Stabilno$¢ wymiarowa: rozszerzalnos$¢ pod wptywem wilgoci 0,2 mm/m
Trwatos¢ (odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie) - ubytek masy 0,20%

6. KONTROLA JAKOSCI

Préby zostang przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i projektanta. Zostang one
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang zapisane w
odpowiednich protokotach.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy, na jego koszt i
odpowiedzialnosé. Podczas prob Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich powstatych zaktécen
w dziataniu instalacji, wymiany uszkodzonych elementdw.

Préby szczelnosci i cisnieniowe nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej.



8. ODBIOR ROBOT

Odbioru czesciowego nalezy dokonaé przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych,
uniemozliwiajgcej dokonania odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z
dokonanego odbioru czesciowego robét powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktédrym powinna by¢
zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
czesciowego robdt (robdt zanikajgcych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzié protokét
odbioru.

Odbidr koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu robét montazowych i powinien by¢
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym mogg by¢
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koricowego roboét
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robét i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien byé wpisany do dziennika budowy.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego w/g umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:

- projektem technologicznym,

- prawem budowlanym

- normami polskimi PN i BN

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

ST5 ROBOTY BETONOWE - 45262300-4

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
formowaniem faw betonowych pod obrzeza betonowe oraz elementéw prefabrykowanych postumentéw do
montazu elementdéw matej architektury.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacji, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem utozenia betonu
dla osadzenia elementdow prefabrykowanych. Sg to:

- tawy pod oporniki betonowe

- elementy prefabrykowane postumenty betonowe) umozliwiajgce montaz elementéw matej architektury



1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
informatorach i poradnikach.

Cement CEM - spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiat nieorganiczny, po zmieszaniu z woda
tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i proceséw hydratacji, ktory po stwardnieniu
pozostaje wytrzymaty i trwaty takze pod woda.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Prefabrykat betonowy - element prefabrykowany wykonany z betonu, przeznaczony dobudowania w obiekt
budowlany. Stanowi element konstrukcyjny oraz/lub estetyczne wykornczenie obiektu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng, warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. BETON

Beton — jako tawy pod oporniki klasy C12/15

Do wszystkich innych elementéw stosowac beton klasy C20/25

2.2. ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Prefabrykowanymi elementami betonowymi sg postumenty w formie stép umozliwiajagcymi montaz
elementéw matej architektury.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementédw powinny by¢ réwne i proste. Tolerancje wymiaréw elementéw powinny odpowiadac
PN-B-02356. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w BN-80/6775-03/01:

Kolor prefabrykatéw: szary

Parametry:

Materiat: beton C20/25.

Stabilno$¢ wymiarowa: rozszerzalnos$¢ pod wptywem wilgoci 0,2 mm/m

Wytrzymato$¢ na $cinanie spoiny: (warto$é ustalona) 0,15 N/mm? wg EN 998-2 ZAt.C

Absorpcja wody 5,9 g/(m?s)

Przepuszczalno$é pary wodnej 5/15 wg EN 1745

Trwatos$é (odpornosé na zamrazanie/odmrazanie) - ubytek masy 0,20%

2.3. DODATKI | DOMIESZKI DO BETONOW

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i domieszkami,
po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujgce
rodzaje dodatkéw i domieszek:

- pyt krzemionkowy

- plastyfikatory i uptynniacze

- dodatki przyspieszajgce wigzanie betonu i zwiekszajgce jego mrozoodpornosé we wczesnym stadium
wigzania

- dodatki zmniejszajgce wodoprzepuszczalnosé

2.4. DREWNO TARTACZNE IGLASTE
- do robét ciesielskich odpowiadajace wymaganiom PN-67/D-95017



3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

- beton towarowy tzw. chudy beton na tawy pod oporniki w konsystencji pét-suchej nalezy transportowad
samochodami typu wywrotka

- elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami

- transport betonu architektonicznego w postaci pét-ptynnej tansportuje sie samochodami typu gruszka

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw zagospodarowania.

5.2. WYTWARZANIE BETONU

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce. Wytwarzanie betonu powinno
odbywac sie w wytwoérni. Dozowanie kruszywa powinno byé wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie
cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw
dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia
2%. Czas i predkosé mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialnos¢
mieszanki powinna pozwolié¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek
w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki.

Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na stosowanie srodkdw napowietrzajgcych, plastyfikatorow, uptynniaczy
nawet jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Sktad mieszanki betonowej powinien
zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy
Sredniej temperaturze dobowej > 10°C), srednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu
poszczegdlnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikédw na wytrzymatosc i inne cechy betonu. Wartosc
stosunku w /c nie moze by¢ mniejsza niz 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja
mieszanek nie rzadsza od gestoplastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Stosunek poszczegdlnych frakcji
kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawartos¢
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczaé¢ 2%.

5.3. DOSTAWA MIESZANKI BETONOWEJ NA PLAC BUDOWY

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem betonowania i
harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora Nadzoru. Kazdy tadunek mieszanki betonowej
bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia

- nazwe wytwérni betonu

- numer seryjny atestu

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody

- numer rejestracyjny samochodu

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy

- numer receptury i numer zamowienia

- rodzaj i ilo$¢ dodatkow i domieszek

- ilo$¢ mieszanki betonowej



- deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1

- godzine dostawy betonu na miejsce

- godzine rozpoczecia roztadunku

- godzine zakoriczenia roztadunku

Najpdzniej do korca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru komplet
atestéw z betonowania do zatwierdzenia.

5.4. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;j.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie.

5.5. ZAGESZCZENIE MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzgdzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowania a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegodlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych, utrzymywad utozony beton w statej
wilgotnosci przez co najmniej:

-7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich

-14 dni - przy stosowaniu cementdéw hutniczych i innych. polewaé wodg beton normalnie twardniejacy,
rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. Od chwili jego utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy
polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe, przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé, nawilzaé beton
bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin po
zakoniczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.
Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien by¢ chroniony
przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposdb, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/5-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.6 MONTAZ ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Montaz powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, przy uwzglednieniu wykonania elementéw
prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podtozu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosSci robdt podano w Specyfikacji Ogdlne;j.

6.1 WYMAGANE WtASCIWOSCI BETONU

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych. Podczas robét
betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:

- jakosci sktadnikdéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

- dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

- cech wytrzymatosciowych betonu

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu



6.2. KONTROLA MIESZANKI BETONOWE)

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz
2 razy na kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po
jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyskac zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatosé¢
zageszczonej mieszanki.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisSnieniowa podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawartosé powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg
wg PN-88/5-06250 nie powinna przekraczac: 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych
Zakres kontroli.

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub betonéw celem
poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/5-06250
- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie

- nasigkliwos¢ betonu

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu

- przepuszczalno$é wody przez beton

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajgcego min. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i
termindw pobierania préobek do kontroli mieszanki i betonu.

Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod
nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za pomocg ultra dzwiekdw, pomiaru opornosci itp.
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu).

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie R; prébek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu,
przy czym nie moze byé mniejsza niz 1 prébka na 100 zarobdw, 1 prébka na 50 m? betonu, 1 prébka na
zmiane roboczg oraz 3 préobek na partie betonu. Zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgody
Inspektora Nadzoru. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/506250.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na
prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach pobranych z
wybranych losowo roznych miejsc. Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania i
badania zgodnie z normg PN88/5-06250. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukcji.
Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN88/5-06250.

6.3. KONTROLA BETONU

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw celem
poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.



Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego min. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i
termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu.

Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod
nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, préba za pomocg ultra dzwiekdw, pomiaru opornosci itp.
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu).

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m3 betonu.
Jednostky obmiaru jest:

- wbudowanego betonu [m?*

- elementu prefabrykowanego [szt.]

obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe].

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywny.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdlne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/5-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/5-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

PN-74/5-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna.

Badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

ST6 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE -

45233222-1

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z kostki i ptyt brukowej betonowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
kostki betonowe].



Zakres obejmuje:

- osadzenie kraweznikdw i obrzezy [mb]

- reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [m?]
- wykonanie i zageszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa tamanego [m?]

- wykonanie nawierzchni z koski betonowej na podsypce cementowo-piaskowej [m?]

- wykonanie nawierzchni z ptyt betobowych [m?]

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
informatorach i poradnikach

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu

Opornik betonowy (obrzeze) — zewnetrzna czes$¢ chodnika lub placu oddzielajgca je od innej, najczesciej
chtonnej nawierzchni (trawnik, zwir, warstwa $cioétki)

- kruszywo tamane - materiat pochodzenia organicznego lub mineralnego pozyskiwany w wyniku
rozdrobnienia skaty na odpowiednie frakcje

Frakcja (kruszyw) — grupa ziaren o wymiarach ograniczonych dwoma kolejnymi sitami znormalizowanego
zestawu do badania krzywej uziarnienia kruszywa

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng, warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST "Wymagania
ogélne".

2.2. RODZAJE MATERIALtOW

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni z kostki brukowej granitowa sa:

- kostka brukowa betonowa gr 6cm

- obrzeza betonowe o wym. 6x20x100cm odpowiadajgce normom BN-80/6775-04/04[9] i BN-80/6775-
03/01

- kruszywo tamane fr 0-31,5

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]

- woda

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAtOW

2.3.1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA | PLYTY BETONOWE

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm. Ksztatt, wymiary zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta. Tolerancje
wymiarowe wynoszg: na dtugosci-3mm, na szerokosci-3mm, na grubosci-5 mm. Kolory szary.

Uszkodzenia ktdregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 sg niedopuszczalne.

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-06250[2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.



Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
probka nie wykazuje peknie¢, strata masy nie przekracza 5%, obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w
stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.3.3. OBRZEZA BETONOWE

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych: b=6cm, h=20 cm, 1=100cm

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gatunku 1: I= 8mm; b, h=3mm

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2

- szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) -niedopuszczalne

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie - liczba, max 2 dtugosc
mm, max 20 gtebokosé¢, mm, max 6

2.3.4. MATERIALY NA PODSYPKE

Na podsypke piaskowq -piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2
lub 3.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.3.5. BETON NA tAWY
Do wykonania taw pod oporniki betonowe nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15

2.3.6. PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO | Z KRUSZYWA NATURALNEGO
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [2]

2.3.7. CEMENT
Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
32,5 wedtug wymagan PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.8. WODA
Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do realizacji prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni i obrzezy powinien
posiadac¢ mozliwos¢ wykorzystania niezbednego do tego celu sprzetu, z uwzglednieniem przystosowanego
do transportu materiatéw samochodu, koparko-tadowarki, betoniarki, zageszczarki, przycinarki spalinowej,
elektronarzedzi budowlanych, recznych narzedzi budowlanych, przyrzadéw pomiarowych i poziomic.
Stosowany przez wykonawce sprzet powinien przede wszystkim by¢ sprawny technicznie oraz spetniac
wymagania techniczne okreslone w przepisach BHP.

Realizacje robot przeprowadzié w sposéb reczny.

Zageszczenie podbudowy oraz stabilizacja nawierzchni prze pomocy zageszczarki ptytowej

Docinanie kostki i opornikow wykona¢ przycinarkami / szlifierkami.

4. TRANSPORT



Zastosowane materiaty powinny by¢ przewozone przy wykorzystaniu sprawnych technicznie srodkéw
transportu spetniajgcych przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. Przewozone materiaty zaleca sie
umiesci¢ w sposéb rownomierny w przestrzeni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

1.1. DANE OGOLNE

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentacji. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inspektor Nadzoru moze polecic¢
Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

5.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Utozenie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki elementy
betonowe nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepfta.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.3. ULOZENIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac elementy dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rédzne odcienie wybranego uprzednio koloru. Ukfadanie elementéw mozna
wykonywac wytgcznie recznie. Uktadanie elementow wykonywaé powinni wyuczeni brukarze. Powierzchnia
elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek Sciekowych ($ciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentacji. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inspektor Nadzoru moze polecié
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.4. UBICIE NAWIERZCHNI

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierownosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym elementéw. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na cate.

5.5. UBICIE NAWIERZCHNI

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierdwnosci powierzchniowe mogg byc zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym elementéw. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na cate.



5.6. SPOINY | SZCZELINY DYLATACYINE

Szerokos$¢ spoin pomiedzy elementami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg — wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Otwory ptyt azurowych wypetni¢ zwirkiem ptukanym o uziarnieniu 2-8mm.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogdlny. Jako
ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposdb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza nasza
kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniaja
uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w warunkach ogélnych Specyfikacji.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robdt lub robét zanikajgcych bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows, ST.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-B - 04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci.

PN-B - 06250 - Beton zwykty.

PN-B - 06712 - Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.

PN-B - 19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

ST7 ROBOTY CIESIELSKIE —4522000-1

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
wykonaniem podestow scenicznych i .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1



1.3. ZAKRES ROBOT OBIJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ciesielskich obejmuje w
zakresie wykonania:

- dwdch podestdéw scenicznych

- siedzisk

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OSTWiORB.

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb nieuprawnionych. Przed
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonego towaru ze specyfikacja zamdwienia.
Wszystkie prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia wtasnosci prywatnej i oséb
prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamoéwienia.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

Do przewidzianych konstrukcji drewnianych ciesielskich stosowa¢ nalezy drewno o wilgotnosci nie wiekszej
niz 14%, zaimpregnowane do stanu NRO oraz przeciw korozji biologicznej srodkami dopuszczonymi do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r. dla elementdw wiezby przyjgé drewno klasy C24. Drewno
przewidziane na elementy konstrukcyjne powinno by¢ ciosane, celem postarzenia wygladu.

Dla konstrukcji drewnianej nos$nej stosowaé drewno klasy C24, wedtug nastepujacych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno - konstrukcja jak i poktad pomostu wykonane z drewna swierkowego klasy C24 drewno
zaimpregnowac cisnieniowo srodkami grzybobdéjczymi i antykorozyjnymi, wszystkie elementy drewniane
wykonac z faza.

3. SPRZET
3.1. SPRZET MECHANICZNY
Zurawie samochodowe, wkretarki, pity spalinowe, kafar pneumatyczny

3.2. SPRZET RECZNY
Mtoty, toporki, strugi, pity reczne, niwelator i inne urzagdzenia pomiarowe

4. TRANSPORT

Transport drewna konstrukcyjnego i budowlanego dopuszcza sie dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych. Materiaty transportowane uktada¢ nalezy na catej
powierzchni tadunkowej réwnomiernie i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem podczas transportu.



Transport elementow stolarki wykonczenioweji dekoracyjnej zapewnic nalezy transportem krytym,
zabezpieczajgcym przed niekorzystnymi warunkami zewnetrznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy montazu elementéw ciesielskich nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonaé stosowne
zabezpieczenia. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb optymalny eliminujgc ucigzliwosci (hatas, kurz) dla
mieszkancéw pobliskich budynkdw.

Przekroje oraz rozmieszczenie elementéw ciesielskich stupdw jak i wiezby dachowej powinny odpowiadac
podanym wielkosciom w dokumentacji projektowej. Jezeli zaktada sie koniecznos¢ obrébki koncéw
elementéw podczas montazu nalezy przewidzie¢ wieksze ich dtugosci od przyjetych wymiaréw
projektowanych. Potgczenia elementéw drewnianych powinny by wykonywane przez skrecenie z soba
dwdch elementéw opartych na wrebie wzajemnym.

Cata konstrukcja drewniana — jej poszczegdlne elementy nalezy tgczyé metoda typowych potaczen
ciesielskich tj. na czopy, wreby i kotki debowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegodlnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu
powinny obejmowacd w szczegdlnosci:

- sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacija

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

- sprawdzenie przygotowania terenu

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu

- sprawdzenie wymiaréw wykopdéw

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czes$ci ogdlnej Specyfikacji

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg
odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ robot faktycznie wykonanych i technicznie
uzasadnionych. Szczegétowe zasady obmiarowania robdt wynikajg z opiséw i zatozen zawartych w
podstawach przyjetych do wyceny wartosci robét (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr ciesielskich konstrukcji drewnianych bedzie prowadzony w trakcie postepu prac jako odbiory
miedzyoperacyjne, a po ich catkowitym wykonaniu jako odbidr koricowy.

Podstawg oceny technicznej wykonanych robét jest sprawdzenie jakosci w nastepujacy sposdb:
- sprawdzenie jakoSci wbudowywanych materiatéw przy robotach ciesielskich

- sprawdzenie wykonania elementdow przed ich montazem

- sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukcji

Badanie elementdw przed ich montazem powinno objgé:

- sprawdzenie potgczen z wymaganiami dokumentacji przekrojow zasadami sztuki budowlanej
- sprawdzenie przekrojéw zastosowanych elementéw z dokumentacjg techniczng

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

- ocena wygladu zewnetrznego

9. WARUNKI PLATNOSCI



Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

Ustalenia ogdlne dotyczace ptatnosci podano w OST. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w ofercie i umowie. Jezeli zostato to
przewidziane umowa rozliczenia cze$ciowego mozna dokonaé po okresleniu procentowego zaawansowania
robot. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci i wymagania okreslone w ST,

PB /PW. Ptatno$¢ dokonana bedzie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora
nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogdlne zasady badan pod obcigzeniem statycznym.
PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie wytrzymatosci na

docisk do podtoza dla tacznikéw trzpieniowych.

ST8 MALA ARCHITEKTURA —45214000-0

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
dostawg montazem elementéw matej architektury.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z montazem elementéw matej
architektury.

Zakres obejmuje dostawe i montaz:

tawek z oparciem (szt.), tawek bez oparcia (szt.), koszy na $mieci (szt.), stojaka na rowery (szt.), tawo stoty
(szt.), wiata (szt.), tablicy informacyjnej (szt.), drewniana hustawka wahadtowa (szt.),

- drewniana hustawka bocianie gniazdo (szt.), drewniana zjezdzalnia dla maluchéw (szt.), karuzela (szt.),

- gra kotko i krzyzyk (szt.), bujak koniczynka (szt.), trzepak (szt.), stét do gry w szachy (szt.), stét do gry w
chinczyka (szt.), tablica regulaminowa (szt.), grzy poziome (szt.).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
informatorach i poradnikach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng, warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Elementy matej architektury winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiadac¢
wymaganiom. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed montazem.



3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z wytycznymi producenta.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg byé przewozona dowolnymi $Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Materiaty nalezy umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robat.

Wykonaweca robét bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robodt nalezy spetni¢ wszystkie wymagania okreslone w uzgodnieniach, opiniach,
warunkach technicznych, decyzjach i innych dokumentach dotyczacych realizacji inwestycji zawartych w
dokumentacji projektowe]. Miejsce prowadzenia robét nalezy uprzednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb
nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego
towaru ze specyfikacjg zawartg w zamowieniu. Realizacja prac zwigzanych z montazem elementéw powinna
odby¢ sie zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta.

Elementy matej architektury mocowaé w uprzednio wkopanych prefabrykowanych postumentach
betonowych.

Miejsce prowadzenia robdét nalezy uprzednio zabezpieczyé¢ przed ruchem oséb nieuprawnionych.
Dodatkowo przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzié¢ zgodnos$¢ dostarczonego towaru ze specyfikacja
zawartg w zamowieniu. Realizacja prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni i obrzezy powinna odby¢ sie
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Montaz powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, przy uwzglednieniu wykonania elementéw
prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podfozu oraz z wypetnieniem spoin miedzy
elementami zaprawg cementowa M12 odpowiadajgca wymaganiom PN-B-14501.

ELEMENTY PREFABRYKOWANE DO MONTAZU MALEJ ARCH.

Prefabrykowane elementy betonowe pod montaz matej arch. powinny posiada¢ powierzchnie bez rys,
pekniec i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i
proste. Tolerancje wymiaréw elementéw powinny odpowiadaé PN-B-02356. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/01:

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne) — niedopuszczalne
Prefabrykaty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow, rodzajow, odmian, wielkosci i gatunkdw nalezy
uktada¢ w oddzielnych stosach z zastosowaniem podkfadek i przektadek utozonych w pionie jeden nad
drugim.

Parametry:

Materiat: beton C20/25

Stabilno$¢ wymiarowa: rozszerzalnos$¢ pod wptywem wilgoci 0,2 mm/m
Trwatos¢ (odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie) - ubytek masy 0,20%



6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci wszystkich dostarczonych na teren
budowy materiatéw i elementédw z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Dodatkowo
nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje certyfikatow i zgodnosci montazu z dokumentacja.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru czesciowego nalezy dokonaé przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych,
uniemozliwiajgcej dokonania odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z
dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
czesciowego robét (robdt zanikajgcych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzié protokét
odbioru.

Odbidér koncowy robét powinien byé przeprowadzony po zakoriczeniu robdt montazowych i powinien by¢
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym mogg by¢
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koricowego roboét
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robét i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prowadzenie robdt wymaga stosowania aktualnych norm oraz posiadania certyfikatéw, aprobat
technicznych, kart technicznych i autoryzacje producentéw wraz z gwarancja.

ST9 LAMPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE - 315200007

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie dostawy i montazu latarni parkowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie instalacji lamp
parkowych dla oswietlenia skweru. Zakres obejmuje:

- posadowienie fundamentéw

- montaz stupéw

- montaz opraw oSwietleniowych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
informatorach i poradnikach.



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ robét ze
specyfikacja. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Materiaty do wykonania w/w robdt stosowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. W czasie transportu i sktadania korice
wszystkich rodzajow kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami sSrodowiska. Materiaty,
wyroby i urzagdzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwo jakosci, np.: aparat, przewody, urzgdzenia
prefabrykowane czy techniczne, nalezy dostarczaé wraz ze Swiadczeniami jakoSci, kartami gwarancyjnymi
lub protokétami odbioru technicznego.

2.2. MATERIALY PODSTAWOWE

Podstawowe materiaty przy budowie to:

- fundament prefabrykowany F100 pod stup o wymiarach 30x30x100cm, dostosowany do przenoszenia
obcigzen zwigzanych z posadowieniem lampy solarnej. Maksymalny moment utwierdzenia przy obcigzeniu
prostopadtym do scianek scianki z otworem powinno wynosi¢ 15,1 Mu [kNm], natomiast obcigzenie
prostopadte do $cianki petnej fundamentu 8,6 Mu [kNm]

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ réwna lub wieksza 37 N/mm?. Cato$¢ powinna spetniaé
wymogi PN-EN 14991:2010. Fundamenty powinny mie¢ zabezpieczong powierzchnie odpowiadajgce PB-B-
24002:1997.

- stup cynkowany ogniowo, wielokatny, grubosé scianki min 4mm, wzmacniany przy podstawie
zebrowaniem, zdolny do przenoszenia obcigzen ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych i powierzchni bocznej oprawy oswietleniowej pod montaz systemu lampy solarnej w |
strefie wiatrowej do wysokos$ci 300m n. p. m. tj. [22m/s]

Wysokos¢ stupa min. 4,5m, catkowita wysokos$¢ lampy wraz z oprawg oswietleniowg okoto 4,77m.

Oprawa oswietleniowa drogowa LED 40W, temp. barwowa ( ok. 6000 — 6300K)

Matryca diod LED zamknieta kloszem ze szkfa hartowanego o stratnosci nie wiekszej niz 2%.

Obudowa oprawy ze stopu aluminium, waga nie wieksza niz 26 kg. Stopien ochrony nie gorszy niz IP65.
temperatura pracy oprawy od -250C do +600C.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu,
na przektadkach z drewna sosnowego.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym do tego typu robét. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen
podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

llos$¢ i jakos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacjg techniczng i przewidywanym terminem realizacji.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Wykonawca przystepujgcy do robdt winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nizej wymienionego
sprzetu:

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m, - koparka 0,15mt



- zuraw samochodowy 6t
- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowa¢ przyczepy dtuzycowe, a
materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury nalezy przestrzegac zalecenrn wytworcow.

4.2. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien posiadaé /mie¢ mozliwos¢ z
korzystania/ z nastepujgcych Srodkéw transportu:

- samochéd dostawczy do 0.9t

- samochdd skrzyniowy

- przyczepa dtuz. do samochodéw do 4,5t

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg wg mapy geodezyjnej, zgtoszeniem robdt, przedmiarem robdt,
obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru robét oraz normami. Pracownicy zatrudnieni przy budowie
powinni bezwzglednie znac i przestrzegac¢ zasady bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem do pracy powinien
by¢ przeprowadzony instruktaz z zakresu bhp, w czasie, ktérego nalezy szczegdétowo oméwié zagrozenia
mogace wystgpi¢ przy wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno wykonywaé w warunkach
zwiekszajgcych zagrozenie wypadkowe tj.:

- 0 zmroku

- podczas burzy

- W niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych

Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowad przy pracy w poblizu innych czynnych linii elektroenergetycznych
albo przy skrzyzowaniu z nimi.

Z uwagi na prace na terenie zamieszkatego osiedla, prace nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniu i na warunkach
ustalonych z jego zarzadca.

5.2. MONTAZ FUNDAMENTOW

Prace ziemne mogg by¢ wykonywane tylko po doktadnym ustaleniu ciggdw instalacji podziemnych i
uzyskaniu zgody wtasciciela terenu. Wykopy powinny by¢ ogrodzone i oznaczone tablicami ostrzegawczymi i
tasma ochronng. D6t wykop nalezy wypetnic¢ gruntem zwirowo-piaskowym z zageszczeniem do id=0,5.
Minimalna gesto$¢ zasypki 17 kN/m3.monolutyczny fundament nalezy umieéci¢ w wykopie u bardzo
doktadnie wypoziomowac. Po czym utwierdzi¢ w gruncie przy pomocy betonu klasy C8/10 lub C12/15.

5.3. MONTAZ StUPOW

Dolng czes¢ stupa (cokdt) osadzi¢ na fundamencie i dokreci¢ Srubami mocujgcymi. Gorng cze$¢ zamocowacd
na dolnej za pomocg $rub mocujgcych i przy wykorzystaniu sprzetu dzwigowego.

Sprawdzi¢ pion ustawienia stupa. Dokonaé niezbednych regulacji. Wykonac¢ uziemienie stupa za pomoca
preta potgczonego za pomocga bednarki ze Srubami podstawy stupa. Zabezpieczy¢ drzwiczki otworu
rewizyjnego przed nieupowaznionym otwieraniem za pomoca specjalnych wkretéw.

5.4. MONTAZ OPRAW
Przymocowac gotowy panel oswietleniowy na gtowice stupa przy pomocy $rub dostarczonych przez
producenta z gotowym panelem.



5.5. OCHRONA OD PORAZEN
Nie projektuje sie ochrony przeciwporazeniowej, poniewaz instalacja solarna pracuje przy napieciu
bezpiecznym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej, jakosci wykonywanych robét. Wykonawca winien
wykonac petny zakres badan na budowie w celu wskazania zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robdt z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca przed przystgpieniem do badan winien
powiadomic Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. W oparciu o przeprowadzone badania
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan. Wykonawca powinien powiadomi¢ na pi$mie Inspektora
Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej (zasypywanie wykopow z fundamentem), ktérg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien uzyskac od producentéw deklaracje zgodnosci CE,
jezeli dotyczy, zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Na zgdanie Inspektora Nadzoru,
nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé nastawienia mechanizmdw regulujgcych i
przedstawic¢ swiadectwa testowania.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Badaniom w czasie wykonywania robét powinny podlegac te fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne
lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu robét montazowych. Przy przewodach sprawdzenie
polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug
ktorych zostaty wykonane, na podstawie deklaracji zgodnosci CE, atestow protokotéw odbioru albo innych
dokumentow.

Nalezy takze dokonaé:

- sprawdzenia ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnosci polaryzacji

- sprawdzenie poprawnosci montazu stupow, konstrukcji pod moduty fotowoltaiczne oraz opraw oraz ich
wiasciwego ustawienia

- pomiaréw natezenia o$wietlenia na drodze

6.4. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT

W przypadku pozytywnych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
whniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na nie wykonywanie badan po wykonaniu
robét.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu oswietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca robdt zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- protokoty odbioru robét zanikajgcych

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci uzytych materiatéow

- instrukcje montazu lub eksploatacji istotnych elementéw

- wypetniony dziennik budowy (w przypadku gdy jest prowadzony)

- kosztorys powykonawczy - jezeli wymaga tego umowa

Odbidr robot odbywac sie powinien w oparciu o:
- przepisy prawa budowlanego



- terminowos$¢ wykonania robot
- warunki techniczne odbioru robét
- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdZniejszymi zmianami.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 1. Wybor klas oswietlenia.

2. PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.

3. PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég - Czesc 3. Obliczenia parametrow oswietleniowych.

4. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
5. PN-EN 60598-1 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne i badania.

6. PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe - terminy i definicje.

7. PN-EN 40-3:2004 Stupy oswietleniowe.

8. PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe.

9. PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne.

10. PN-EN 61215:2005 Naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego.
11. PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV).

ST10 BUDOWA OBIEKTOW INZYNIERI WODNE) -
FONTANNA - 4520000-1

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
dostawg montazem elementdéw infrastruktury fontanny i zwigzanych z nig przytaczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z montazem elementow
montazem elementdw infrastruktury fontanny i zwigzanych z nig przytaczy.

Zakres obejmuje dostawe i montaz:

- roboty przygotowawcze

- dostawa i montaz dysz i oswietlenia w niecce fontanny oraz elementéw w zbiorniku
- dostawa i montaz urzadzen uzdatniania wody

- montaz rurociggdw i armatury

- ochrona przed korozjg

- kontrola jakosci

- préby szczelnosci

- rozruch urzadzen technologii

- szkolenie obstugi

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji fontanny



Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
fontanny oraz roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie wymienionych jak wyzej sg:

wykopy, umocnienia $cian wykopdw, ewentualne odwodnienie wykopdw na czas montazu

zbiornika i rurociggéw, w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdéd gruntowych (wzglednie
opadowych),wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras

rurociggow, posadowienia zbiornika oraz ich inwentaryzacje powykonawczg

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
informatorach i poradnikach.

- zbiornik wyréwnawczy — przelewowy — magazyn wody obiegu zamknietego wyposazony w spust denny,
regulator poziomu, przelew, pompa zatapialna

- pompa dysz — pompa ttoczgca wode do dysz

- dysza — dysza dynamiczna umozliwiajgca osigganie réznych animacji wodnych

- filtracja piaskowa — zestaw filtracji piaskowej z pompg i zaworem 6 -cio drogowym

- armatura — zawory, uzbrojenie stuzgce do regulacji przeptywéw wody

- orurowanie — rurociggi dostarczajgce w odpowiednie miejsce wode

- zawor antyskazeniowy — zawoér zwrotny zapobiegajacy skazeniu wody w sieci

- falownik — urzadzenie umozliwiajgce ptynne dziatanie pompy

- lampa halogenowa — reflektor podswietlajgcy strumien wody

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy fontanny powinny by¢:

- oznakowane znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma

lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozona dowolnymi $Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Materiaty nalezy umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robat.

Wykonaweca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 . o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robodt nalezy spetni¢ wszystkie wymagania okreslone w uzgodnieniach, opiniach,
warunkach technicznych, decyzjach i innych dokumentach dotyczacych realizacji inwestycji zawartych w
dokumentacji projektowe]. Miejsce prowadzenia robét nalezy uprzednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb
nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego
towaru ze specyfikacjg zawartg w zamdwieniu. Realizacja prac zwigzanych z montazem elementéw powinna
odbyc¢ sie zgodnie z dokumentacjg projektows i zaleceniami producenta.

Miejsce prowadzenia robdt nalezy uprzednio zabezpieczyé¢ przed ruchem osdb nieuprawnionych.
Dodatkowo przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonego towaru ze specyfikacjg
zawartg w zamowieniu. Realizacja prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni i obrzezy powinna odby¢ sie
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Montaz powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, przy uwzglednieniu wykonania elementéw
prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podtozu oraz z wypetnieniem spoin miedzy
elementami zaprawg cementowa M12 odpowiadajgca wymaganiom PN-B-14501.

ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Prefabrykowane elementy betonowe powinny posiada¢ powierzchnie bez rys, peknieé i ubytkéow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Tolerancje wymiaréw
elementéw powinny odpowiadaé PN-B-02356. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/01:

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne) — niedopuszczalne
Prefabrykaty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow, rodzajow, odmian, wielkosci i gatunkdw nalezy
uktada¢ w oddzielnych stosach z zastosowaniem podkfadek i przektadek utozonych w pionie jeden nad
drugim.

Parametry:

Materiat: beton C20/25

Stabilno$¢é wymiarowa: rozszerzalno$é pod wptywem wilgoci 0,2 mm/m
Trwatos¢ (odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie) - ubytek masy 0,20%

6. KONTROLA JAKOSCI

Préby zostang przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i projektanta. Zostang one
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang zapisane w
odpowiednich protokotach.



Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy, na jego koszt i
odpowiedzialnos$¢. Podczas prob Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich powstatych zaktécen
w dziafaniu instalacji, wymiany uszkodzonych elementdw.

Préby szczelnosci i cisnieniowe nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT
Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych,
uniemozliwiajgcej dokonania odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z
dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
czesciowego robot (robdt zanikajgcych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzié protokét
odbioru.

Odbidr koncowy robét powinien byé przeprowadzony po zakoriczeniu robdt montazowych i powinien by¢
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym mogg by¢
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koricowego roboét
montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robét i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Jak w warunkach ogdlnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

Rozliczenie robét montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego w/g umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:

- projektem technologicznym,

- prawem budowlanym

- normami polskimi PN i BN

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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