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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  (OSTWiORB)  jest  określenie  ogólnych  wymagań  dotyczących
wykonania i  odbioru robót związanych z modernizacją placu Wolności  w Parczewie. OSTWiORB stanowi
część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wymienionych poniżej robót.
OSTWiORB stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 
wymienionych poniżej robót.

ZAKRES ROBÓT PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót na działkach o nr: 
918/1, 917/1, 918/2, 930, 917/3
OBRĘB EWIDENCYJNY: Parczew;  KARTA MAPY: 0001

ST1  Roboty rozbiórkowe - 45111000-8
ST2  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - 45112710-5
ST3  Roboty ziemne i przygotowawcze – 45111200
ST4 Montaż krat rozsączających - 45232452-5
ST5  Roboty betonowe - 45262300-4
ST6  Podbudowy i nawierzchnie utwardzone - 45233222-1
ST7 Roboty ciesielskie - 45422000-1
ST8  Mała architektura - 45214000-0
ST9  Lampy i oprawy oświetleniowe - 31520000-7
ST10  Budowa obiektów inżynierii wodnej - fontanna – 4520000-1

1.1.1. ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK I WYWOZU GRUZU
- demontaż małej architektury
- demontaż istniejącego oświetlenia
- demontaż aktualnej nawierzchni pieszej
- demontaż ciągu jezdnego
- demontaż murka
- demontaż fontanny
- demontaż dachu na budynku hali targowej
- demontaż kiosku

Lp. Nazwa elementu Ilość 
1. Ławka 22 szt.
2. Kosz na śmieci 15 szt. 
3. Donica betonowa 6 szt.
4. Słup reklamowy 1 szt.
5. Tablica informacyjna 1 szt.
6. Kiosk 1 szt.
7. Fontanna 1 szt.
8. Murek kamienny 1 szt. dł. 9 m, szer. 0,7 m
9. Latarnie 4 szt.
10. Nawierzchnia asfaltowa 1205 m2

11. Nawierzchnia z kostki chodnikowej 2380 m2

10. Drzewa i krzewy 58 szt.



1.1.2. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW
- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia 
- usunięcie drzew i krzewów
- cięcia korygujące drzew i krzewów
- prace porządkowe i agrotechniczne

1.1.3. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
- prace porządkowe
- prace ziemne
- korytowanie pod nawierzchnię
- wykopy pod prefabrykaty – postumenty pod elementy małej architektury i budowle

1.1.4. ROBOTY BETONOWE
- ławy pod obrzeża chodnikowe

1.1.5. NAWIERZCHNIE WRAZ Z PODBUDOWĄ
- nawierzchnia z płyt betonowych imitującej kamień naturalny o wymiarach 59.5x59.5x8 cm
- nawierzchnia z kostki imitującej kamień naturalny o wymiarach 9.3x8.3 cm

1.1.6. MAŁA ARCHITEKTURA
- elementy małej architektury (ławki z donicami
- ławki z drewna klejonego
- ławki przy stołach szachowych
- stoliki szachowe
- kosze na śmieci
- stojaki rowerowe
- podesty sceniczne

1.1.7. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
Gospodarka drzewostanem i roślinnością na terenie inwestycji
- usunięcie części drzew i krzewów (zgodnie z inwentaryzacją)
- przygotowanie terenu pod prace ogrodnicze
- sadzenie drzew, krzewów
- ściółkowanie powierzchni pod drzewami
- roboty pielęgnacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

1.3.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym
„Ślepy kosztorys” – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.



Kierownik robót - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową i występowania w 
jego imieniu.
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót
Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy dotyczące 
realizacji budowy
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, rozbudowa i 
nadbudowa obiektu budowlanego
Inwestor - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie procesu budowy przez 
zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy
Dokumentacja budowy – dokumentacja projektowa, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi
Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany przez właściwy organ
Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad budową i 
do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia 
budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót
Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją budowlano-
wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami 
inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do kontroli budowy

1.3.2.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
77211400-6 - Usługi wycinania drzew 
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 - Usługi sadzenia drzew
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233161-5 - Roboty w zakresie ścieżek pieszych
74232000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

1.3.3. NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH NORMY PAŃSTWOWE, 
INSTRUKCJE I PRZEPISY WYMIENIONE W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH BĘDĄ STOSOWANE PRZEZ 
WYKONAWCĘ W JĘZYKU POLSKIM.



1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są 
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak 
samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może 
wykorzystywać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub 
Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Cechy Materiałów i Elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje 
się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są 
praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją 
Techniczną i będzie to miało wpływ na nie zadawalającą jakość Robót, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.1. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.
Inwestor nieodpłatnie przekaże teren budowy stosownym protokołem przekazania placu budowy.
Na terenie placu budowy istnieją punkty poboru wody i energii elektrycznej – niezbędne do realizacji 
zadania. Inwestor odpłatnie udostępni niezbędne do realizacji zadania media: wodę, energię elektryczną, a 
rozliczenie finansowe z inwestorem za ich pobór nastąpi na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych po 
cenach zgodnych z cenami dostawcy mediów.
Wykonawca robót będzie zobowiązany do doprowadzenia przejętego terenu placu budowy do stanu 
pierwotnego, jak i wszystkich urządzeń inwestora które były przekazane Wykonawcy na czas realizacji robót 
wyznaczy osobę kierownika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
Tablica informacyjna. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego 
Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Tablicę informacyjną umieszcza się 
w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej
odczytanie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenach 
jednostkowych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji 
robót w dobrym stanie.

1.4.2. ORGANIZACJA ROBÓT
Wykonawca robót uwzględni w kosztach oferowanych robót:
- koszty związane z organizacją robót jak koszty zabezpieczeń bhp, ogrodzeń, barier ochronnych, tablic 
ostrzegawczych, itp.
- koszty związane z funkcjonowaniem zaplecza socjalno-technicznego
- koszty związane z doprowadzeniem terenu zaplecza budowy do stanu pierwotnego
- inne koszty które wchodzą w zakres kosztów ogólnych budowy Wykonawcy
- koszty obsługi geodezyjnej zarówno w trakcie realizacji robót jak i w zakresie wykonania



dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

1.4.3. WARUNKI BHP
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

1.4.4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót.
Wykonawca będzie stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych, pyłami lub substancjami toksycznymi lub możliwością powstania pożaru.
Podejmował będzie też wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymywanie ładu i porządku na całym obszarze, na którym realizuje 
zadanie.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.4.6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Najczęstsze rodzaje uszkodzeń drzew to uszkodzenia pni – otarcia kory, uszkodzenia koron – złamania gałęzi i
konarów, uszkodzenia systemu korzeniowego – odkrycie i przesuszenie, odcięcie zbyt blisko pnia drzewa, 
zmiażdżenie lub oderwanie. Podczas prac związanych z przygotowaniem terenu pod planowaną inwestycję 
oraz w trakcie prowadzonych prac Wykonawca zabezpieczy istniejące drzewa i krzewy przeznaczone do 
zachowania w sposób gwarantujący ich ochronę przed uszkodzeniami. 

Sposoby zabezpieczania pni przed uszkodzeniem: ogrodzenie, deskowanie – osłony przypniowe

                                

Teren ogrodzony w przypadku drzew dojrzałych obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron. Przy drzewach
wąskich ogrodzona powierzchnia zajmuje obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy koron.
                                                                        
Wykonywane w formie odeskowania lub osłon z maty słomianej lub juty. Osłony obejmują całą 
powierzchnię pnia do wysokości co najmniej 150 cm, dolna część deskowania oparta na podłożu. Deski 
powinny ściśle przylegać do pnia. Oszalowanie należy min. 3-krotnie opasać drutem w odstępach 40-60 cm.
Wszystkie prace budowlane, które prowadzone będą w obrębie systemów korzeniowych istniejących drzew 
powinny być wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym. Ograniczenie korzeni należy wykonywać ostrą 
siekierą lub piłą.



W ramach zabezpieczenia drzew na placu budowy nie dopuszcza się:
- składowania materiałów w obrębie systemu korzeniowego
- wykonywania wykopów w odległości mniejszej niż 1 m od pni drzew
- odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa
- rwania i miażdżenia systemów korzeniowych 
- długotrwałego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia
- mocowania czegokolwiek do pni
- prowadzenia robót wymagających otwartego ognia w pobliżu roślin
- zmian poziomu gruntu wokół istniejących drzew w odległości rzutu korony +1 m
- zagęszczania gruntu w pobliżu drzew
- postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym w pobliżu drzew
Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy korzeniowe przed 
przesychaniem. 

1.4.7. OCHRONA  P/POŻ
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI:

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub zakupu tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Nie ma zastosowania.

2.3. PRZECHOWYWANIE ORAZ SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne 
do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu.
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inwestora.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIOWYCH, 
SZCZEGÓŁOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPEECJALNE:

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty budowlane oraz rzemieślnicze 
przewidziane w projekcie budowlanym należy wykonać zgodnie z wytycznymi STWiORB, obowiązującymi 
przepisami i Polskimi Normami, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 
będącą pełnoprawnym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z wytycznymi zawartymi w pełnej 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszelkie wątpliwości dotyczące metod wykonania prac 
należy każdorazowo uzgadniać z Projektantem oraz Inżynierem. Dokumentacja projektowa zawierać będzie 
rysunki zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentacja projektowa, 
STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora lub osoby działające 
w jego imieniu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy 
poszczególnymi dokumentami obowiązuje ważność dokumentów wymieniona w „Ogólnych warunkach 



umowy”. W przypadku wystąpienia rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Dane określane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB są uważane za wartości docelowe, od których 
uznaje się odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
6.1. KONTROLA DOKŁADNOŚCI WYKONANYCH ROBÓT
Kontrola dokładności wykonanych robót zostanie dokonana zgodnie z punktem 10 i 11 niniejszej specyfikacji
oraz z warunkami podanymi w specyfikacjach szczegółowych.

6.2. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY
6.3.1.DZIENNIK BUDOWY
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
Robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu Robót



Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się.

6.3.2. Księga Obmiarów Robót
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów.

6.3.3.Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:
- protokoły przekazania Terenu Budowy
- protokoły odbioru Robót
- protokoły i notatki służbowe

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Umowy.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia.
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do
Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy.

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi.
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w 
formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem Nadzoru.



7.3. TERMIN I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA OBMIARÓW
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, łub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy,
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających
zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika Budowy do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót.
Odbiorów robót należy dokonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robót 
określonymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych i normach.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzą wynik pozytywny, 
wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. Jeżeli choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik negatywny całą robotę lub jej część należy uznać 
za wykonaną niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca 
jest zobowiązany doprowadzić robotę do stanu zgodności z normą i Specyfikacją Techniczną i przedstawić ją 
do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiór robót zanikowych
- odbiór robót częściowych
- końcowy odbiór robót

DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego robót 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować n/w dokumenty:
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacją
- dokumentację geodezyjną powykonawczą
- inne dokumenty przewidziane przepisami Prawa Budowlanego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT
Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowana przez Wykonawcę, a przedłożona Inwestorowi w 
ofercie przetargowej, stanowiąca podstawę do zawarcia Umowy przez Inwestora i Wykonawcę. Płatności 
będą realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA



Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót" podanymi w 
Założeniach Ogólnych oraz w Założeniach Szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji kosztorysowych 
przynależnych odpowiednim KATALOGOM NAKŁADÓW RZECZOWYCH lub innych katalogów dla których 
przyjęto podstawę do określenia wartości pozycji kosztorysowej.
Dla zakresów robót wymagających uszczegółowienia warunków wykonania i odbioru robót, należy w ofercie 
uwzględnić dodatkowe informacje podane w specyfikacjach szczegółowych.

PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)
- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz. 
1362)
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z późniejszymi 
zmianami)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 8 z 2002r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r.
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111000-8

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką istniejących pozostałych elementów jak:

Lp. Nazwa elementu Ilość 
1. Ławka 22 szt.
2. Kosz na śmieci 15 szt. 
3. Donica betonowa 6 szt.
4. Słup reklamowy 1 szt.
5. Tablica informacyjna 1 szt.
6. Kiosk 1 szt.



7. Fontanna 1 szt.
8. Murek kamienny 1 szt. dł. 9 m, szer. 0,7 m
9. Latarnie 4 szt.
10. Nawierzchnia asfaltowa 1205 m2

11. Nawierzchnia z kostki chodnikowej 2380 m2

10. Drzewa i krzewy 58 szt.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności w zakresie rozbiórką istniejących 
pozostałych elementów.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
informatorach i poradnikach.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
techniczną, warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY:
    Nie występują

3. SPRZĘT
3.1. SPRZĘT MECHANICZNY
- sprężarka mechaniczna z osprzętem tj. młotem udarowym i wężami do sprężonego powietrza
- młoty udarowo-obrotowe
- koparki wyposażone w specjalistyczny osprzęt służący do robót rozbiórkowych
- żurawie samochodowe przenośniki taśmowe do transportu gruzu na środki transportowe koparki i 
ładowarki do załadunku gruzu na środki transportowe

3.2. SPRZĘT RĘCZNY
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, sprzęt mierniczy

4. TRANSPORT
Samochód skrzyniowy do wywiezienia materiału rozbiórkowego na odpowiednie składowiska. Samochód 
wywrotka.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia. Prace należy prowadzić w sposób optymalny eliminując uciążliwości (hałas, kurz) dla 
mieszkańców pobliskich budynków.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT



Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu 
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 129, poz. 844)
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 

ST2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW 
ZIELENI – 45112710-5
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych robotami w zakresie kształtowania terenów zielonych w związku z zagospodarowanym 
obszarem.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Usuniecie drzew i krzewów powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót ziemnych. Usunięciu 
podlegają drzewa i krzewy znajdujące się na obecnym terenie zgodnie z inwentaryzacją terenu (Zał. 
Inwentaryzacja zieleni). Doły po usuniętych krzewach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęszczone.

Sadzenie drzew i krzewów:
- rośliny powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać określony efekt
- rośliny sadzić w uprzednio przygotowane doły głębokości 30 cm
- sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami na głębokości podobnej do tej na jakiej rośliny rosły w 
szkółce / w pojemnikach
- po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemie wokół nich
-  po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (min. 5 l wody / roślinę)
- teren wokół roślin należy ściółkować warstwą kory o grubości 5 cm

Jednostki
- prace porządkowe
- mechaniczne wykonanie koryt w miejscach nowoprojektowanych ciągów pieszych [m2]



- humusowanie terenu z obsianiem trawą w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu [m2]
- wykopy pod posadowienie elementów małej architektury [m3]
Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Przed 
przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją zamówienia. 
Wszystkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób 
prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
drzewo roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu).
korona górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne
ziemia urodzajna ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
forma pienna forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i 
uformowaną koroną
bryła korzeniowa uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.
materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot zgodnie z dokumentacją projektową;
podłoże grunt rodzimy lub nasypowy
ziemia urodzajna podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych,
zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, 
zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia;
torf ogrodniczy odkwaszony produkt pochodzenia organicznego, głównie roślinnego, otrzymywany przez
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 51 rozdrobnienie torfu wysokiego lub 
przejściowego, odkwaszony kredą (CaCo3); jest lekki, antyseptyczny, zawiera niewiele składników 
mineralnych, których ilość można odpowiednio dawkować
kora sosnowa rozdrobniona kora sosnowa, kompostowana, przeznaczona do sporządzania mieszanek i
podłoży oraz do ściółkowania
materiał roślinny sadzonki krzewów
krzewy okrywowe wielopędowe, zdrewniałe, niskopienne rośliny, nie wytwarzające pnia. Ich główne pędy
powinny wyrastać nie wyżej niż 10cm nad szyjką korzeniową
trawnik to sztucznie utworzone zbiorowisko roślin trawiastych równomiernie pokrywających podłoże, wśród
których przeważają gatunki traw o małym przyroście masy, lecz gęstych pędach oraz silnie rozgałęzionym 
systemie korzeniowym, tworzące warstwę roślinną przypominającą kobierzec; dzięki regularnemu koszeniu 
oraz innym metodom pielęgnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie aby mógł pełnić funkcje 
zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne
system korzeniowy podziemna część rośliny
bryła korzeniowa uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny;
szyjka korzeniowa krótki odcinek rośliny na granicy między pędem, a korzeniem
odrosty korzeniowe pędy nadziemne rozwijające się z pączków przybyszowych lub pąków śpiących na
korzeniach
forma naturalna forma drzew lub krzewów zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
humus próchnica, szczątki organiczne, głównie roślinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni gleby),
pozostające w różnych stadiach rozkładu, czyli humifikacji (biodegradacja)
pielenie ręczne lub mechaniczne pozbywanie się chwastów poprzez wyrywanie ich wraz z korzeniami
podlewanie proces dostarczania wody organizmom roślinnym metodą powierzchniową lub punktową;
gleba po podlaniu musi być nasączona wodą na głębokość około 10 – 15 cm (za wyjątkiem trawnika) w 
przeciwnym razie utworzy się twarda „skorupa” utrudniająca roślinom rozwój lub musi być dostarczona 
odpowiednia, określona ilość wody metodą punktową; rośliny należy podlewać niezbyt intensywnym, 
równomiernym strumieniem wody przez końcówkę z sitkiem dającą efekt „deszczu” . Lub „mgiełki”; woda 
nie powinna być zbyt zimna, aby rośliny nie doznały szoku; nie dopuszcza się podlewania roślin w pełnym 
słońcu



nawozy sztuczne nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze przemysłowej, zawierające
makroelementy (ewentualnie również pierwiastki śladowe) w formie przyswajalnej przez rośliny, dodawane 
do gleby, w której tych składników brakuje
cięcia w ogrodnictwie zabiegi polegające na usuwaniu w różnym celu gałęzi drzew
leczenie drzew to całokształt zabiegów mających na celu przywrócenie optymalnej i długofalowej kondycji
drzewa chorego,
pielęgnacja (pielęgnowanie) drzew systematycznie wykonywany zespół zabiegów przy samym drzewie i w 
jego otoczeniu, zmierzający do
- utrzymania go we właściwym stanie zdrowotnym,
- poprawienia jego stanu zdrowotnego w przypadku choroby,
- ograniczenia zagrożeń stwarzanych przez środowisko,
odrośle (odrosty) pędy nadziemne rozwijające się z pączków przybyszowych lub pąków śpiących na 
korzeniach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 40 robót budowlanych i u podstawy pnia,
rana miejsce, w którym nastąpiło przerwanie tkanki okrywowej drzewa (kora, skórka),
ubytek drewna uszkodzenie, w wyniku, którego nastąpiły zmiany ilościowe lub jakościowe, mające wpływ 
na właściwości mechaniczne drzewa,
ubytek powierzchniowy ubytek zlokalizowany w obrębie drewna czynnego,
ubytek wgłębny ubytek zlokalizowany w drewnie nieczynnym (martwym),
zabezpieczenie powierzchni cięć pokrycie powierzchni cięć powłoką ochronną lub powierzchniowe 
nasączenie drewna preparatami ochronnymi w celu uchronienia  przed infekcją grzybami lub w celu 
poprawienia estetyki drzewa,
zabezpieczanie ubytków (ran) zespół czynności polegających na takim oczyszczeniu, uformowaniu lub 
zaimpregnowaniu powierzchni rany lub ubytku, aby nie dopuścić (w przypadku ran świeżych) lub 
zahamować (wprzypadku ubytków starych, wcześniej zainfekowanych) procesy chorobotwórcze, 
umożliwiając jednocześnie prawidłowe gojenie (zabliźnianie).
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Określenia podstawowe”.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
techniczną, warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji 
”Wymagania ogólne”.

2.1. HUMUS
Optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

Prawidłowe właściwości chemiczne:
- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m²
- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m²
- kwasowość pH   5,5- 6,8

2.2. ZIEMIA URODZAJNA
Ziemia urodzajna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem prac lub robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 1.5m wysokości. Ziemia w pryzmach nie może być wystawiona na 



bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przypadku ponownego jej wykorzystania, ziemia powinna 
zostać oczyszczona z gruzu, odpadów, chwastów, przerośniętych korzeni itp.
Warstwy humusu powinny być zdjęte z przeznaczeniem do późniejszego użycia ich przy wyrównywaniu 
terenu, szczególnie po przeprowadzonych wykopach pod instalacje i sieci.

2.3. ZIEMIA POZYSKANA W INNYM MIEJSCU I DOSTARCZONA NA MIEJSCE PRAC LUB NA PLAC BUDOWY
Przewiduje się wyłącznie dowóz humusu o parametrach zgodnych z punktem 2.1
2.4. KORA DO ŚCIÓŁKOWANIA POWIERZCHNI POD ROŚLINAMI
Ściółka z kory sosnowej drobno mielonej nie może zawierać kawałków drewna oraz nie powinna zawierać 
kawałków kory większych niż 2cm (frakcja 0-2.0cm). Powinna być kompostowana przez rok. Nie może 
zawierać szkodników, chwastów, patogenów chorobotwórczych, metali ciężkich i innych zanieczyszczeń.

2.5. NAWOZY MINERALNE
Gotowe mieszanki nawozów wieloskładnikowych oraz wapno nawozowe węglanowe z magnezem dla roślin 
ozdobnych. Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu wraz z mikroelementami- N.P.K.; węglanu wapnia i magnezu-nawozy węglanowe). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Stosowanie nawozów za każdym razem wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i musi być zastosowane pod 
jego nadzorem i w ustalonym przez niego czasie.

2.6. MATERIAŁ ROŚLINNY
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023, oraz zaleceniami jakościowymi Związku 
Szkółkarzy Polskich dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. Dostarczony materiał powinien być właściwie 
oznaczony, tzn. musi posiadać etykiety, na których podana jest pełna nazwa łacińska, wysokość rośliny oraz 
rodzaj pojemnika.

2.6.1. KRZEWY I DRZEWA DO NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH
Pędy krzewów i drzew muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem 
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także 
równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między 
pędami i bryłą korzeniową.
Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego 
nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki. Krzewy liściaste powinny mieć minimum trzy (krzewy
dwa razy szkółkowane) pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami (u krzewów słabo krzewiących się, 
dopuszcza się jeden pęd mniej).Drzewa powinny być minimum dwa razy przesadzane w szkółce, o obwodzie 
pnia minimum 16-18 cm. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla 
danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Krzewy należy sadzić z całkowitą zaprawą dołów ziemią 
kompostową.

2.6.2. WADY NIEDOPUSZCZALNE
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin
- ślady żerowania szkodników
- oznaki chorobowe
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych
- martwice i pęknięcia kory
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

2.6.3. SADZONKI W POJEMNIKACH
Rośliny w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o
pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Bryła korzeniowa ma pozostać w całości po osunięciu 
pojemnika. Korzenie muszą być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie 
bryły korzeniowej. Korzenie nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane) a ich wierzchołki powinny być jasne i 



żywotne. System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne.
Roślina powinna rosnąć w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie więcej niż dwa sezony 
wegetacyjne. W okresie wegetacji rośliny mają być silne, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych i 
objawów chorobowych, właściwie wybarwione. Do czasu kwitnienia pędy nie powinny być przycinane, 
potem dopuszcza się ścięte pędy, ale muszą się znajdować na nich wzbudzone pąki boczne.
Na organach trwałych (korzenie, zdrewniałe nasady tegorocznych pędów), powinny być widoczne pąki 
odnawiające, ewentualnie przyziemne rozety liści.
Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej 
bezpośrednio przed sadzeniem.
UWAGA: od Wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez producenta dostarczającego 
rośliny, w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami 
Zamawiającego (szkółkowanie) zgodnie z zaleceniami Związku Szkółkarzy Polskich. Wykonawca zobowiązany 
jest na wezwanie Zamawiającego do przedstawienia mu próbek materiału roślinnego.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do urządzania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu 
wskazanego poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość, wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzęt należący do Wykonawcy lub
wynajęty powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac. Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- ciągnik rolniczy o masie całkowitej do 4 ton lub samochód o masie całkowitej do 5 ton
- glebogryzarka
- wał z kolczatką oraz wał gładki do pielęgnacji trawników
- kosiarki mechaniczne z koszem do pielęgnacji trawników
- wykaszarki, które muszą być przyjazne dla środowiska od 1,0KM do 2,8KM
- łopaty, szpadle, grabie, taczki, sekatory i noże
- sekatory spalinowe
- sprzęt do podlewania roślin (np. beczkowozy, węże, wiadra)
- aeratory, wertykulatory
- opryskiwacze

4. TRANSPORT
Zastosowane materiały powinny być przewożone przy wykorzystaniu sprawnych technicznie środków 
transportu spełniających przepisy BHP i przepisy  o ruchu drogowym.  Z uwagi na miejsce realizacji robót tj 
rejon ścisłej zabudowy mieszkaniowej należy wykorzystać środki transportu niepowodujące ewentualnych 
zniszczeń nawierzchni na terenach przyległych. Wszystkie materiały sypkie, jak ziemia, czy piasek 
transportowane z zewnątrz, bądź wywożone poza teren objęty zakresem prac należy zgodnie z zasadami 
każdorazowo zabezpieczyć przed wywiewaniem materiałów z pojazdów podczas poruszania się ich po 
drogach publicznych ( plandeką). Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do 
terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).



Pnie drzew należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportowego, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas jazdy.
Karpinę, konary i gałęzie należy przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe powinny 
posiadać osłony siatkowe zabezpieczające przewożony materiał przed rozrzuceniem w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie wycinki drzew, gałęzi i konarów związane jest z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia, a 
nawet życia pracowników i użytkowników terenu. Zagrożenie to wynika z pracy na wysokości i stosowania 
mechanicznych pił spalinowych. Podstawowe przepisy z tego zakresu zawarte są w odpowiednich 
przepisach, wytycznych i rozporządzeniach. Pracownicy operujący pilarkami motorowymi muszą posiadać 
odpowiednie uprawnienia. Prace z użyciem pilarek motorowych muszą być wykonywane przez minimum 
dwóch pracowników.

5.1. ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
Zakres robót obejmuje:
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
- wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i wyładowaniem 
na wysypiska
- zasypanie wgłębień
- plantowanie terenu powierzchni gruntu rodzimego. Teren należy zniwelować w taki sposób, aby jego 
powierzchnia łączyła jednolitą płaszczyzną zaprojektowane poziomy obrzeży sąsiadujących nawierzchni 
utwardzonych lub odtwarzała naturalne ukształtowanie terenu. Poziom terenu po wykonaniu 
ukształtowania powinien znaleźć się około 2 cm poniżej obrzeży nawierzchni

5.2. WYCINKA DRZEW
Usuwanie drzew odcinkami z koniecznością wykorzystania lin pomocniczych do opuszczania
wszystkich konarów i gałęzi oraz przesterowania na określone miejsce tak, aby nie uszkodzić elementów 
znajdujących się bezpośrednio pod koroną np. cennych drzew i samosiewów.

5.3. CIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW
Należy usunąć drzewa i krzewy  zgodnie z załączoną Inwentaryzacją. Pielęgnację drzew należy przeprowadzić
zgodnie z obowiązującą sztuką ogrodniczą. Prace pielęgnacyjne drzew winni wykonywać pracownicy 
wykwalifikowani posiadający uprawnienia w dziedzinie chirurgii drzew.
Cięcia pielęgnacyjne i techniczne pozwalają na usunięcie posuszu oraz zapobiegają odłamywaniu się 
konarów. Poprawiają także statykę drzew, poprzez zredukowanie środka ciężkości i nadanie odpowiedniego 
kształtu koronie. Prawidłowe przycięcie korony powoduje pobudzenie regeneracji i odbudowę korony bliżej 
pnia, co wpływa na skrócenie transportu wody od korzeni do liści oraz stabilizuje bilans energetyczny.

W projektowanym parku należy zastosować następujące rodzaje cięć:
- sanitarne: należy je przeprowadzić w pierwszej kolejności. Cięcia mają na celu poprawę stanu fitosarnego 
drzew i zapobiegnięcie samoistnemu odpadaniu suchych pędów, konarów i gałęzi. Należy usunąć wszystkie 
chore, obumarłe oraz połamane gałęzie, pędy i konary.
- prześwietlające: z uwagi na duże zagęszczenie drzew i krzewów, korony drzew należy tak zredukować, aby 
do wnętrza parku i koron drzew dopuścić światło. Doprowadzi to do zmniejszenia wilgotności wewnątrz 
korony i zmniejszy napór oddziaływania wiatru. Cięcie prześwietlające należy przeprowadzić równomiernie 
w całej koronie. Należy usunąć gałęzie cienkie i drobne (1-5 cm) w ilości nie większej jak 15% warstwy 
asymilacyjnej.
- korygujące: należy je zastosować w przypadku drzew posiadających wady budowy: o koronach 
wielopniowych z ostrym rozwidleniem w kształcie litery V, o silnie asymetrycznych lub zdeformowanych 



koronach. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się usunięcie do 20-30% warstwy asymilacyjnej. Należy 
unikać usuwania grubych gałęzi lub konarów przy pniu.
- techniczne: powinny obejmować usuwanie gałęzi i konarów wchodzących w kolizje z projektowanymi 
elementami zagospodarowania: ciągami pieszymi, elementami małej architektury, torem do jazdy na 
rowerze itp. W pierwszej kolejności należy skrócić gałęzie i konary bezpośrednio przylegające do 
projektowanych obiektów. Następnie należy zredukować pozostałą część korony i ją rozrzedzić w celu 
zachowania odpowiedniej statyki oraz poprawy warunków świetlnych parku. Należy uzyskać prześwit o 
wysokości 2,2 m nad ciągami komunikacyjnymi oraz 3 m nad torem rowerowym.

W inwentaryzacji drzewostanu zawarto ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych i 
technicznych. Duże zagęszczenie istniejącego drzewostanu uniemożliwiło dogłębną ocenę poszczególnych 
drzew, co wymusza konieczność oceny pielęgnacji bezpośrednio podczas przeprowadzania robót 
pielęgnacyjnych. Dopuszcza się przeprowadzenie cięć na większej ilości drzew, niż wskazano w 
inwentaryzacji.

Zasady przeprowadzania cięć:
- wszelkie cięcia w koronach drzew muszą mieć uzasadnienie.
- usuwanie i skracanie żywych gałęzi musi być ograniczone do niezbędnego minimum
- należy unikać cięcia konarów o dużych średnicach.
- należy unikać cięcia konarów i grubych gałęzi przy pniu.
- drzewa po przeprowadzeniu zabiegu powinny zachować swój naturalny pokrój.
- we wszystkich przypadkach powierzchnia cięcia powinna być gładka, a brzegi rany nie
mogą być poszarpane.
- cięcie gałęzi o średnicy większej niż 3 cm należy wykonywać na 3 razy w celu uniknięcia tzw. ”obrywu”. 
Dotyczy to również skracania gałęzi.

Bezwzględnie należy unikać:
- wycinania żywych gałęzi, których usunięcie nie jest niczym uzasadnione - nie kolidują z obiektami czy 
infrastrukturą oraz nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa
- niepotrzebnej redukcji koron, a także zbyt intensywnego cięcia niezgodnego z zasadami sztuki ogrodniczej. 
Drzewa powinny zachować swój naturalny pokrój
- ogławiania
- zdeformowania pokroju drzewa
- cięcia zbyt grubych konarów
- uszkadzania żywych części drzewa
- pozostawiania miejsc cięcia o nierównej płaszczyźnie i poszarpanych krawędzi
- pozostawiania kikutów konarów bez pozostawienia gałęzi prowadzącej.

Pora cięcia drzew:
Drzewa iglaste i liściaste: dozwolone cięcie przez cały rok, za wyjątkiem gatunków:
- brzoza, grab, klon - cięcia żywych części należy wykonywać po rozwoju liści (czerwiec-wrzesień), posusz 
przez cały rok
- orzech, orzesznik, skrzydłorzech - cięcia należy wykonywać w okresie od połowy lipca do połowy sierpnia.
Gatunki o zwisłych gałęziach: zależnie od warunków klimatycznych, podczas pełnego rozwoju liści.
Gatunki kwitnące - magnolie, jabłonie, śliwy, wiśnie: cięcie przeprowadza się wiosną i latem po 
przekwitnieniu.

Cięcia koron drzew i krzewów nie należy wykonywać w okresie lęgowym ptaków, jeżeli w koronach drzew i 
krzewów znajdują się gniazda ptasie.
Cięcie krzewów
Na starszych krzewach należy przeprowadzić cięcia odmładzające. Mają one na celu przedłużenie życia, 
zachowanie dobrego stanu zdrowotnego oraz utrzymanie naturalnego pokroju i estetycznego wyglądu. 



Cięcia pielęgnacyjne polegają na systematycznym usuwaniu najstarszych pędów na wysokości 15-20 cm od 
ziemi. W jednym roku nie więcej niż 30% pędów.

Krzewy kwitnące wczesną wiosną na pędach zeszłorocznych należy przycinać na wiosnę po
zakończeniu kwitnienia – forsycje, jaśminowce, oczar, porzeczka krwista, tawuły (wczesna, van Houtte'a), 
złotlin.
Krzewy kwitnące latem lub jesienią na pędach tegorocznych tniemy przed okresem wegetacji (luty – marzec)
– tawuły japońskie, budleje, śnieguliczka, pięciorniki.

5.4. FREZOWANIE PNI DRZEW
Frezowanie pni polega na usunięciu pnia pozostałego po drzewie poprzez jego rozdrobnienie i niwelację ok. 
15cm poniżej poziomu gruntu, zasypanie otworu po pniu ziemią, wyrównanie i zagęszczenie.

5.5. ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIĄZANE Z UPRAWĄ GLEBY
Zakres robót obejmuje:
- korytowanie w miejscach pod ziemię urodzajną – warstwa 13 cm;
- załadunek ziemi na środki transportowe;
- wyładowanie na składowisko;
- spulchnienie ziemi;
- rozścielanie ziemi urodzajnej warstwą 10 cm (po ręcznym zagęszczeniu) z transportem taczkami na terenie 
płaskim w miejscach przeznaczonych na trawnik,
- przekopanie gleby;
- ręczne wyrównanie terenu z grubsza;
- modelowanie plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni na terenie płaskim

5.6. NASADZENIA ROŚLINNE
Wyznaczenie miejsc sadzenia, zgodnie z Dokumentacją Projektu lub poleceniami Inspektora nadzoru.

5.7. TERMINY SADZENIA
W przypadku roślin z uprawy kontenerowej sadzenie może odbywać się przez cały rok, z wyjątkiem okresu, 
w którym jest zamarznięta ziemia. Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, w chłodne, 
wilgotne dni.
Należy unikać warunków utrudniających przyjęcie się roślin: stagnującej wody w dołach przeznaczonych do 
sadzenia, mocno zamarzniętej gleby, wietrznych, upalnych dni itp. Jeżeli warunki atmosferyczne są 
niesprzyjające prace należy wstrzymać. Niedopuszczalne jest sadzenie krzewów w czasie silnych 
przymrozków lub w zamarzniętą ziemię.
Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej.

5.8. DOBÓR MATERIAŁU ROŚLINNEGO
Sadzić tylko rośliny z bryłą korzeniową, z pojemników.
Wszystkie drzewa tego samego gatunku powinny mieć koronę uformowaną na tej samej wysokości.

5.9. TECHNIKA SADZENIA
Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie 
spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować rozpłynięcia się bryły.
Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik. Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W 
tym celu trzeba wykopać dół o średnicy co najmniej trzy razy większej i dwa razy głębsza niż średnica 
pojemnika w którym uprawiana była roślina. Jego ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest 
ciężka gliniasta), dobrze jest ponacinać je łopatą.
Doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa 
można doły do połowy wypełnić wodą.



Krzewy sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku. Wolną przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą 
zmieszaną z ziemią miejscową. Do zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia 
przestrzenie między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać Po całkowitym 
napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać a powierzchnię ziemi wokół drzew i krzewów uformować w 
miskę o średnicy równej średnicy dołu , następnie obficie podlać. Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą
kory drobno mielonej, przekompostowanej. Drzewa należy zabezpieczyć przed wywrotem trzema palikami z 
poprzeczkami i wiązaniami z taśmy ogrodniczej.
Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew.

5.10. WYKONANIE NASADZEŃ KRZEWÓW I DRZEW
Nasadzenia grupowe: istniejące podłoże usunąć i zastąpić je odpowiednią żyzną ziemią ogrodniczą; przed 
nawiezieniem ziemi kompostowej podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać na 
głębokość co najmniej 20cm.

5.11. ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW Z SIEWU
- przed przystąpieniem do założenia trawników, teren należy starannie oczyścić z resztek budowlanych, 
chwastów, gruzu i śmieci
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
krawężnika o około 2cm
- teren należy wyrównać i splantować oraz rozrzucić ziemię urodzajną o równej warstwie i wymieszać z 
nawozami mineralnymi lub kompostem
- powierzchnię terenu pod trawniki należy dodatkowo ręcznie wyrównać
- przed siewem nasion traw, ziemię należy uwałować walcem gładkim, a potem wałem kolczatką i zagrabić
- wysiew mieszanki traw powinien nastąpić w okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub później, 
ostatecznie do połowy września
- mieszankę traw wysiewać -30 g/m2 na terenie płaskim, na skarpach 40g/m2

- siew wykonać w dni bezwietrzne
- po siewie nasiona traw przykryć ziemią przy pomocy grabi, a następnie uwałować

5.12. PIELĘGNACJA ROŚLIN W CIĄGU PEŁNEGO ROKU PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI  KRZEWY
- monitoring stanu zdrowotnego roślin
- ręczne pielenie chwastów
- usuwanie uszkodzonych lub uschniętych pędów
- przycięcie krzewów w pierwszym roku po posadzeniu, po zakończeniu lub przed rozpoczęciem wegetacji, w
celu lepszego ich zagęszczenia
uzupełnianie ściółki pod nasadzeniami
- podlewanie, częstotliwość dostosowana do potrzeb roślin i warunków atmosferycznych
- zasilanie nawozami mineralnymi
- wymiana uszkodzonych palików i wiązań drzew

5.13. PRACE PORZĄDKOWE I AGROTECHNICZNE
Prace porządkowe polegać będą przede wszystkim zrębkowaniu gałęzi uzyskanych podczas prac 
pielęgnacyjnych, a także karczowaniu pozostałości po usunięciu zakrzaczenia. W zakres prac porządkowych 
wchodzić będzie również zebranie i wywóz odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac oraz odpadów 
komunalnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wykonanie robot powinno być wykonane z technologią stosowaną przez przedsiębiorstwa zieleni i robot 
ogrodniczych.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ponosi wszelkie konsekwencje z tego 
wynikające.
Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich wykonywania i trwania 
budowy, aż do formalnego zakończenia prac, zgodnie z własnym systemem kontroli jakości.
Każdy element robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, zapisem do dziennika budowy.
Inspektor Nadzoru dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich wykonywania, zgodnie 
z określonym systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru, niezależnie od kontroli dokonywanej przez 
Wykonawcę.
Kolejne etapy robót Wykonawca może kontynuować po akceptacji poprzednich robót przez Inspektora 
Nadzoru.
Projektant nie odpowiada za jakość prowadzonych robót, może jednak wskazać na nieprawidłowości 
występujące w trakcie całego procesu budowlanego i wpisem do Dziennika Budowy nakazać ich usunięcie.
Kontrole jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, z 
należyta starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz 
przygotowane.

6.1. KRZEWY
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu:
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian, odległości sadzonych roślin;
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
- zgodności z normami: PN-87/R-67023;
- wymiana ziemi na urodzajną;
- zaprawienia dołków ziemią kompostową;
- sprawdzenie jakości ziemi urodzajnej – należy wykonać przez oględziny zewnętrzne, ziemia powinna być 
bez kamieni i innych zanieczyszczeń (oględziny dokonuje inspektor nadzoru w ramach odbioru robót 
zanikających 
- sprawdzenie głębokości i średnicy dołów – należ wykonać przed umieszczeniem w nich sadzonek] z 
tolerancją do 5 cm, 
- sprawdzenie głębokości sadzenia materiału roślinnego – należy wykonać podczas prowadzenia prac, szyjka 
korzeniowa sadzonej rośliny musi być bezwzględnie na wysokości poziomu gruntu. Ocena prac w trakcie ich 
wykonania pod nadzorem,
- sprawdzenie jakości zamulenia bryły korzeniowej – należy wykonać w trakcie prowadzonych prac,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 60 robót budowlanych
- sprawdzanie odstępu sadzenia krzewów – należy wykonać w stosunku do każdej grupy krzewów, mierząc 
odległość skrajnej sadzonki od chodnika w minimum 4.
punktach charakterystycznych oraz odstęp od roślin sąsiadujących w losowo wybranych 3. miejscach, z 
tolerancja 10 cm,
- sprawdzenie grubości ściółkowania – polega na zmierzeniu warstwy ściółki, z tolerancja 0,5 cm,
- sprawdzenie jakości wykonania mis i kopczyków – należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

6.2. TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń
- określenia ilości zanieczyszczeń (m3)
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi
- sprawdzenie jakości ziemi urodzajnej – należy wykonać przez oględziny zewnętrzne ziemia powinna być 
bez kamieni i innych zanieczyszczeń (oględziny dokonuje inspektor nadzoru w ramach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu)
- prawidłowego uwałowania terenu
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej



- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty
wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość robót faktycznie wykonanych i technicznie 
uzasadnionych. Szczegółowe zasady obmiarowania robót wynikają z opisów i założeń zawartych w 
podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje własne 
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej, 
wykonane terminowo tj. zgodnie ze zleceniem inspektora nadzoru, są wykonane w całości tj. wykonany 
został cały obmiar ujęty w specyfikacji i/lub zleceniu inspektora nadzoru.
Roboty związane z zakładaniem trawników zostaną odebrane, gdy powierzchnia przeznaczona pod trawniki 
będzie posiadać prawidłowe pokrycie trawą (trawniki bez tzw. łysin”).

8.1. PRACE ZRYCZAŁTOWANE
Wykonuje się na bieżąco przez cały miesiąc na całym obszarze, są uznane za wykonane tylko i wyłącznie 
jeżeli przez cały miesiąc Inspektor nadzoru nie stwierdzi nieprawidłowości, jeżeli takowe stwierdzi i
powiadomi Wykonawcę zostaną one usunięte najpóźniej do drugiej doby od zawiadomienia. Każdorazowe 
wykonanie prawidłowe jak i nieprawidłowe zostaje wpisane do Dziennika robót lub zostaje spisany protokół 
częściowy odbioru prac. Każde udokumentowane protokołem lub wpisem do dziennika robót zaniedbanie, a
także zwłoka w wykonaniu bieżących prac ze strony Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do 
niezapłacenia zryczałtowanej kwoty za miesięczną usługę i nałożenia kar umownych.

8.2. WSZYSTKIE WYKONANE PRACE WINNY BYĆ POTWIERDZONE WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY, 
DOKONANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

8.3. ODBIÓR ROBÓT
Następuje na terenie inwestycji, na którym powinna być osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia z 
ramienia Wykonawcy, wpisana do umowy oraz Inspektor nadzoru.

8.4. PODSTAWOWYM OKRESEM ROZLICZENIOWYM JEST MIESIĄC KALENDARZOWY

8.5. PODSTAWA DO ROZLICZENIA PRAC
Podstawą do rozliczenia prac jest rozliczenie rzeczowo-finansowe, sporządzone na podstawie kosztorysu 
ofertowego, dziennika robót lub częściowych protokołów odbioru prac, które powinno zostać dostarczone 
do Zamawiającego przez Wykonawcę pierwszego roboczego dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym 
roboty były wykonywane. Kosztorys taki powinien zostać sprawdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru, 
co jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Faktura wystawiona przed zatwierdzeniem 
przez Inspektor nadzoru kosztorysu powykonawczego jest uznana za wystawioną nieprawidłowo.

8.6. Ilość wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest systematycznie i narastająco wpisywać w 
Książce Obmiaru.

8.7. Inspektor nadzoru potwierdza wyżej wymienione wpisy obmiarowe, każdorazowo po zakończeniu 
zamkniętego zadania czy etapu robót.

8.8. Odbiór robót zostaje dokonany komisyjnie, z udziałem upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 
Inwestora i Projektanta, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru zadania.



8.9. Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru, po dołączeniu wszystkich wymaganych atestów, 
certyfikatów, świadectw dopuszczenia i złożeniu oświadczenia przez Kierownika budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta oraz Inspektora nadzoru.

8.10. W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych dokumentacje powykonawcza bądź inwentaryzacje, szczególnie w 
przypadku robót zanikowych, odbiegających od projektu wykonawczego oraz do odbioru końcowego.

8.11. Dokumentacja dołączona do odbioru końcowego powinna ponadto zawierać instrukcje techniczne 
obsługi urządzeń technologicznych.

8.12. Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiOR oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
Cena obejmuje:
- oznakowanie robót
- prace przygotowawcze, towarzyszące i tymczasowe
- wywóz wyciętych drzew
- zakup i transport materiałów
- prawidłowe wykonanie robót
- uporządkowanie terenu
- inne, nie wymienione roboty niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą STWiOR 
przewidzianych w dokumentacji projektowej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Komplet polskich norm, norm branżowych, wytycznych i obowiązujących przepisów dotyczących wycinki i 
pielęgnacji drzew.
PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy
PN-G-98011:1963 Torf do kompostowania
BN-73/0522-01 Kompost
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 
Zm.
BIBLIOGRAFIA
Chachulski, Z.; Chirurgia i pielęgnacja drzew; Warszawa 2000r.
Skup, A; Pielęgnacja i ochrona drzew; Opole 1995r.

ST3  ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE – 45111200-0
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami ziemnymi i przygotowawczymi w związku z zagospodarowanym obszarem.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują 
wykonanie wykopów w gruntach spoistych w zakresie wykonania:
- prace porządkowe
- mechaniczne wykonanie koryt w miejscach nowoprojektowanych ciągów pieszych [m2]
- wykopy pod posadowienie elementów małej architektury [m3]
- zasypanie wykopów ziemią [m3]

Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiORB. 
Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Przed 
przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją zamówienia. 
Wszystkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób 
prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe określenia zostały podane w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne"
Wykopy - doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, 
kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych
Przekopy - wykopy podłużne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3

Ukop - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub wykonania 
zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny.
Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2 przy 
wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym.
Nasypy- użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu
Odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
techniczną, warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY:
    Nie występują

3. SPRZĘT
Dla wykonania wykopów sposobem mechanicznym przewiduje się zastosowania koparek podsiębiernych 
kołowych lub gąsienicowych, ładowarek lub innego sprzętu którym możliwe jest bezpieczne wykonanie 
wykopów. W miejscach prowadzenie robót o znacznym zagęszczeniu drzew lub krzewów oraz w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów prace ziemne należy przeprowadzić przy pomocy narzędzi 
ręcznych

3.1. SPRZĘT MECHANICZNY
Żurawie samochodowe przenośniki taśmowe do transportu gruzu na środki transportowe koparki 
podsiębierne i ładowarki do załadunku gruzu na środki transportowe, samochodu samowyładowczego, 
zagęszczarki, niwelatora i urządzeń pomiarowych, zagęszczarki i stopy wibracyjne



3.2. SPRZĘT RĘCZNY
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki

4. TRANSPORT
Zastosowane materiały powinny być przewożone przy wykorzystaniu sprawnych technicznie środków 
transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym.  Z uwagi na miejsce realizacji robót tj 
rejon ścisłej zabudowy mieszkaniowej należy wykorzystać środki transportu niepowodujące ewentualnych 
zniszczeń nawierzchni na terenach przyległych. Wszystkie materiały sypkie, jak ziemia, czy piasek 
transportowane z zewnątrz, bądź wywożone poza teren objęty zakresem prac należy zgodnie z zasadami 
każdorazowo zabezpieczyć przed wywiewaniem materiałów z pojazdów podczas poruszania się ich po 
drogach publicznych ( plandeką). Przewożone materiały zaleca się umieścić w sposób równomierny w 
przestrzeni załadunkowej i zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. Kruszywo można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Do odwozu mas ziemnych na składowisko można stosować samochody samowyładowcze w zakresie 
nośności 5-10t, przyczep ciągnikowych lub innego środka transportu, którym możliwy jest odwóz mas 
ziemnych z korytowania.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przyjmuje się, że koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robót.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w 
obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym.
Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. W razie wątpliwości, co do możliwości realizacji robót w sposób zgodny z dokumentacją należy 
dokonać uzgodnień z Projektantem.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych.

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót.
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa 
nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu



5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z 
późniejszymi zmianami).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia.
Wykonanie robót powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami a w szczególności z normami
PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Prace należy prowadzić w sposób optymalny eliminując uciążliwości (hałas, kurz) dla mieszkańców 
pobliskich budynków.

5.2. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z PROJEKTEM
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy

5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOPNIA ZAGĘSZCZENIA I NOŚNOŚCI GRUNTU W KORYTOWANIU
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić co najmniej Is  1.0.
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

5.4. TOLERANCJA WYKONANIA KORYTOWANIA
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
± 10 cm - dla wymiarów wykopów w planie
± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne"

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy każdym odbiorze robót należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do 
dziennika budowy.



6.3. BADANIA PRZY WYKONYWANIU I PRZY ODBIORZE

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją należy do Wykonawcy.
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w 
niniejszej specyfikacji. Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości Inspektora Nadzoru, może poddać je 
kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym 
związane obciążają Wykonawcę.

6.4. BADANIE GRUNTÓW

Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać uzyskane 
wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze 
gotowego obiektu. Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami 
państwowymi.

6.5. SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBÓT

Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności wymagań podanych w Specyfikacji z 
wynikami badań w terenie. 
Z każdego sprawdzenia robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, 
potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku 
budowy wraz z ich oceną. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być 
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania 
robót ziemnych przy odbiorze końcowym. W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych 
robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy.

6.6. DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DLA DOKONANIA ODBIORU KOŃCOWEGO
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych 
zgodnie z wymaganiami p. 10 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej:
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice)
- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych

Specyfikacji wraz z protokołami sprawdzeń:
- robocze orzeczenia jakościowe
- analizę wyników badań wraz z wnioskami
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki 
wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca 
pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których 
kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

6.7. ODBIÓR ROBÓT
- odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany 
przed wbudowaniem gruntów
- odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp
jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntu itp.)
- odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 
uniemożliwiającej dokonania odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z 
dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 



zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru 
częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół 
odbioru
- odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być 
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót 
ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie 
ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy

6.8. OCENA WYNIKÓW ODBIORU
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami 
dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków.
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane 
poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy
robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego 
sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty wg 
odpowiedniego katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość robót faktycznie wykonanych i technicznie 
uzasadnionych. Szczegółowe zasady obmiarowania robót wynikają z opisów i założeń zawartych w 
podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje własne 
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
- odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany 
przed wbudowaniem gruntów
- odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp
jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntu itp.)
- odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 
uniemożliwiającej dokonania odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z 
dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru 
częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół 
odbioru
- odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być 
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót 
ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie 
ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu 
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

PRZEPISY ZWIĄZANE:
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

ST4  MONTAŻ KRAT ROZSĄCZAJĄCYCH –
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
dostawą montażem elementów infrastruktury fontanny i związanych z nią przyłączy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z montażem elementów 
montażem elementów infrastruktury fontanny i związanych z nią przyłączy.

Zakres obejmuje dostawę i montaż:
- roboty przygotowawcze
- dostawa i montaż dysz i oświetlenia w niecce fontanny oraz elementów w zbiorniku
- dostawa i montaż urządzeń uzdatniania wody
- montaż rurociągów i armatury
- ochrona przed korozją
- kontrola jakości
- próby szczelności
- rozruch urządzeń technologii
- szkolenie obsługi
- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji fontanny

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 
fontanny oraz roboty tymczasowe i prace towarzyszące.
Robotami tymczasowymi przy budowie wymienionych jak wyżej są:
wykopy, umocnienia ścian wykopów, ewentualne odwodnienie wykopów na czas montażu
zbiornika i rurociągów, w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie
opadowych),wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras
rurociągów, posadowienia zbiornika oraz ich inwentaryzację powykonawczą

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE



Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
informatorach i poradnikach.
- zbiornik wyrównawczy – przelewowy – magazyn wody obiegu zamkniętego wyposażony w spust denny, 
regulator poziomu, przelew, pompa zatapialna
- pompa dysz – pompa tłocząca wodę do dysz
- dysza – dysza dynamiczna umożliwiająca osiąganie różnych animacji wodnych
- filtracja piaskowa – zestaw filtracji piaskowej z pompą i zaworem 6 -cio drogowym
- armatura – zawory, uzbrojenie służące do regulacji przepływów wody
- orurowanie – rurociągi dostarczające w odpowiednie miejsce wodę
- zawór antyskażeniowy – zawór zwrotny zapobiegający skażeniu wody w sieci
- falownik – urządzenie umożliwiające płynne działanie pompy
- lampa halogenowa – reflektor podświetlający strumień wody

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do budowy fontanny powinny być:
- oznakowane znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

3. SPRZĘT
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożona dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przyjmuje się, że koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robót.



Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót należy spełnić wszystkie wymagania określone w uzgodnieniach, opiniach, 
warunkach technicznych, decyzjach i innych dokumentach dotyczących realizacji inwestycji zawartych w 
dokumentacji projektowej. Miejsce prowadzenia robót należy uprzednio zabezpieczyć przed ruchem osób 
nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego 
towaru ze specyfikacją zawartą w zamówieniu. Realizacja prac związanych z montażem elementów powinna 
odbyć się zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta.
Miejsce prowadzenia robót należy uprzednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. 
Dodatkowo przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją 
zawartą w zamówieniu. Realizacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni i obrzeży powinna odbyć się 
zgodnie z dokumentacją projektową.
Montaż powinien być zgodny z dokumentacją projektową, przy uwzględnieniu wykonania elementów 
prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podłożu oraz z wypełnieniem spoin między 
elementami zaprawą cementową M12 odpowiadająca wymaganiom PN-B-14501.

ELEMENTY PREFABRYKOWANE
Prefabrykowane elementy betonowe powinny posiadać powierzchnie bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tolerancje wymiarów 
elementów powinny odpowiadać PN-B-02356. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie 
powinny przekraczać wartości podanych w BN-80/6775-03/01:
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – niedopuszczalne
Prefabrykaty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów, rodzajów, odmian, wielkości i gatunków należy 
układać w oddzielnych stosach z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jeden nad 
drugim.

Parametry:
Materiał: beton C20/25
Stabilność wymiarowa: rozszerzalność pod wpływem wilgoci 0,2 mm/m
Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie) - ubytek masy 0,20%

6. KONTROLA JAKOŚCI
Próby zostaną przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i projektanta. Zostaną one 
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną zapisane w 
odpowiednich protokołach.
Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy, na jego koszt i 
odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich powstałych zakłóceń
w działaniu instalacji, wymiany uszkodzonych elementów.
Próby szczelności i ciśnieniowe należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej.



8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 
uniemożliwiającej dokonania odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z 
dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru 
częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół 
odbioru.
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót montażowych i powinien być 
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót 
montażowych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i 
stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego w/g umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prace montażowe należy wykonać zgodnie z:
- projektem technologicznym,
- prawem budowlanym
- normami polskimi PN i BN
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

ST5  ROBOTY BETONOWE – 45262300-4

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
formowaniem ław betonowych pod obrzeża betonowe oraz elementów prefabrykowanych postumentów do
montażu elementów małej architektury.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Roboty, których dotyczy Specyfikacji, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem ułożenia betonu
dla osadzenia elementów prefabrykowanych. Są to:
- ławy pod oporniki betonowe
- elementy prefabrykowane postumenty betonowe) umożliwiające montaż elementów małej architektury



1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
informatorach i poradnikach.
Cement CEM - spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, po zmieszaniu z wodą 
tworzący zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów hydratacji, który po stwardnieniu 
pozostaje wytrzymały i trwały także pod wodą.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Prefabrykat betonowy - element prefabrykowany wykonany z betonu, przeznaczony dobudowania w obiekt
budowlany. Stanowi element konstrukcyjny oraz/lub estetyczne wykończenie obiektu.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
techniczną, warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. BETON
Beton – jako ławy pod oporniki klasy C12/15
Do wszystkich innych elementów stosować beton klasy C20/25

2.2. ELEMENTY PREFABRYKOWANE
Prefabrykowanymi elementami betonowymi są postumenty w formie stóp umożliwiającymi montaż 
elementów małej architektury.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tolerancje wymiarów elementów powinny odpowiadać 
PN-B-02356. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych 
w BN-80/6775-03/01:
Kolor prefabrykatów: szary
Parametry:
Materiał: beton C20/25.
Stabilność wymiarowa: rozszerzalność pod wpływem wilgoci 0,2 mm/m
Wytrzymałość na ścinanie spoiny: (wartość ustalona) 0,15 N/mm2 wg EN 998-2 ZAŁ.C
Absorpcja wody 5,9 g/(m²s)
Przepuszczalność pary wodnej 5/15 wg EN 1745
Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie) - ubytek masy 0,20%

2.3. DODATKI I DOMIESZKI DO BETONÓW
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i domieszkami,
po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące 
rodzaje dodatków i domieszek:
- pył krzemionkowy
- plastyfikatory i upłynniacze
- dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we wczesnym stadium 
wiązania
- dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność

2.4. DREWNO TARTACZNE IGLASTE
- do robót ciesielskich odpowiadające wymaganiom PN-67/D-95017



3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT
- beton towarowy tzw. chudy beton na ławy pod oporniki w konsystencji pół-suchej należy transportować 
samochodami typu wywrotka
- elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami
- transport betonu architektonicznego w postaci pół-płynnej tansportuje się samochodami typu gruszka

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów zagospodarowania.

5.2. WYTWARZANIE BETONU
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę. Wytwarzanie betonu powinno 
odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie 
cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków 
dozwolone jest również dozowanie objętościowe Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 
2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą 
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność 
mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek
w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż 
przewidziano w recepturze mieszanki.
Inspektor Nadzoru może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy 
nawet jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Skład mieszanki betonowej powinien 
zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy 
średniej temperaturze dobowej > 10°C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu 
poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków 
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej 
temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość 
stosunku w /c nie może być mniejsza niż 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja 
mieszanek nie rzadsza od gęstoplastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Stosunek poszczególnych frakcji 
kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość 
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać 2%.

5.3. DOSTAWA MIESZANKI BETONOWEJ NA PLAC BUDOWY
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i 
harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inspektora Nadzoru. Każdy ładunek mieszanki betonowej 
będzie posiadał atest dostawy zawierający:
- numer kolejny dostawy danego dnia
- nazwę wytwórni betonu
- numer seryjny atestu
- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody
- numer rejestracyjny samochodu
- nazwę i lokalizację miejsca dostawy
- numer receptury i numer zamówienia
- rodzaj i ilość dodatków i domieszek
- ilość mieszanki betonowej



- deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1
- godzinę dostawy betonu na miejsce
- godzinę rozpoczęcia rozładunku
- godzinę zakończenia rozładunku
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru komplet 
atestów z betonowania do zatwierdzenia.

5.4. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie.

5.5. ZAGĘSZCZENIE MIESZANKI BETONOWEJ
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowania a ilość powietrza w 
mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.
W okresie pielęgnacji betonu należy:
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w 
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, utrzymywać ułożony beton w stałej 
wilgotności przez co najmniej:
-7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich
-14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. polewać wodą beton normalnie twardniejący, 
rozpoczynając polewanie po 24 godz. Od chwili jego ułożenia, przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy
polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę, przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, nawilżać beton 
bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku godzin po
zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 
Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony 
przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej 
wodochronnej lub w inny równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/S-32250. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.6 MONTAŻ ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
Montaż powinien być zgodny z dokumentacją projektową, przy uwzględnieniu wykonania elementów 
prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podłożu.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

6.1 WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI BETONU
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania  mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. Podczas robót 
betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania
- dozowania składników mieszanki betonowej
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania
- cech wytrzymałościowych betonu
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu



6.2. KONTROLA MIESZANKI BETONOWEJ
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 
2 razy na każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po 
jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się 
uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość 
zagęszczonej mieszanki.
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas 
projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany 
roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową 
wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać: 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających 
Zakres kontroli.
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo 
pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem 
poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250
- wytrzymałość betonu na ściskanie
- nasiąkliwość betonu
- odporność betonu na działanie mrozu
- przepuszczalność wody przez beton

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego min. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i 
terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu.
Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod 
nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultra dźwięków, pomiaru oporności itp. 
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu).
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie R; próbek pobranych z danej partii 
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu,
przy czym nie może być mniejsza niż 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 próbka na 
zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody 
Inspektora Nadzoru. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S06250.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z 
wybranych losowo rożnych miejsc. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i 
badania zgodnie z normą PN88/S-06250. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu.
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych 
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN88/S-06250.

6.3. KONTROLA BETONU
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo 
pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem 
poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.



Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego min. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i 
terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu.
Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod 
nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultra dźwięków, pomiaru oporności itp. 
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu).

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu.
Jednostką obmiaru jest:
- wbudowanego betonu [m3]

-  elementu prefabrykowanego [szt.]
obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywny.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy dotyczące konstrukcji betonowych.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/S-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie.
PN-74/S-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna.
Badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

ST6  PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE UTWARDZONE – 
45233222-1
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z kostki i płyt brukowej betonowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z 
kostki betonowej.



Zakres obejmuje:
- osadzenie krawężników i obrzeży [mb]
- ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [m2]
- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego [m2]
- wykonanie nawierzchni z koski betonowej na podsypce cementowo-piaskowej [m2]
- wykonanie nawierzchni z płyt betobowych [m2]

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
informatorach i poradnikach
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu
Opornik betonowy (obrzeże) – zewnętrzna część chodnika lub placu oddzielająca je od innej, najczęściej 
chłonnej nawierzchni (trawnik, żwir, warstwa ściółki)
- kruszywo łamane - materiał pochodzenia organicznego lub mineralnego pozyskiwany w wyniku 
rozdrobnienia skały na odpowiednie frakcje
Frakcja (kruszyw) – grupa ziaren o wymiarach ograniczonych dwoma kolejnymi sitami znormalizowanego 
zestawu do badania krzywej uziarnienia kruszywa

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
techniczną, warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
 2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST "Wymagania 
ogólne".

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni z kostki brukowej granitowa są:
- kostka brukowa betonowa gr 6cm
- obrzeża betonowe o wym. 6x20x100cm odpowiadające normom BN-80/6775-04/04[9] i BN-80/6775-
03/01
- kruszywo łamane fr 0-31,5 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]
- woda

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW
2.3.1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA I PŁYTY BETONOWE
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie
powinny przekraczać 2 mm. Kształt, wymiary zgodne z wymiarami określonymi przez producenta. Tolerancje
wymiarowe wynoszą: na długości-3mm, na szerokości-3mm, na grubości-5 mm. Kolory szary.
Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 są niedopuszczalne.
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06250[2] i wynosić nie więcej niż 5%.



Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
próbka nie wykazuje pęknięć, strata masy nie przekracza 5%, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w 
stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.

2.3.3. OBRZEŻA BETONOWE
Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), 
powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych: b=6cm, h=20 cm, l=100cm
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gatunku 1: l= 8mm; b, h= 3mm
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży:
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2
- szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) -niedopuszczalne
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie - liczba, max 2 długość 
mm, max 20  głębokość, mm, max 6

2.3.4. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ
Na podsypkę piaskową -piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 
lub 3.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

2.3.5. BETON NA ŁAWY
Do wykonania ław pod oporniki betonowe należy stosować beton klasy C12/15 

2.3.6. PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO I Z KRUSZYWA NATURALNEGO
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 [2] 

2.3.7. CEMENT
Cement użyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 
32,5 według wymagań PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.8. WODA
Woda powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do realizacji prac związanych z wykonaniem nawierzchni i obrzeży powinien 
posiadać możliwość wykorzystania niezbędnego do tego celu sprzętu, z uwzględnieniem przystosowanego 
do transportu materiałów samochodu, koparko-ładowarki, betoniarki, zagęszczarki, przycinarki spalinowej, 
elektronarzędzi budowlanych, ręcznych narzędzi budowlanych, przyrządów pomiarowych i poziomic. 
Stosowany przez wykonawcę sprzęt powinien przede wszystkim być sprawny technicznie oraz spełniać 
wymagania techniczne określone w przepisach BHP.
Realizację robót przeprowadzić w sposób ręczny.
Zagęszczenie podbudowy oraz stabilizacja nawierzchni prze pomocy zagęszczarki płytowej
Docinanie kostki i oporników wykonać przycinarkami / szlifierkami.

4. TRANSPORT



Zastosowane materiały powinny być przewożone przy wykorzystaniu sprawnych technicznie środków 
transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. Przewożone materiały zaleca się 
umieścić w sposób równomierny w przestrzeni załadunkowej i zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
1.1. DANE OGÓLNE
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentacji. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor Nadzoru może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.

5.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Ułożenie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki elementy 
betonowe należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła.
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.3. UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować elementy dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego uprzednio koloru. Układanie elementów można 
wykonywać wyłącznie ręcznie. Układanie elementów wykonywać powinni wyuczeni brukarze. Powierzchnia 
elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 
korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni  przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach 
można używać elementy wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 
dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię
na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentacji. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor Nadzoru może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.

5.4. UBICIE NAWIERZCHNI
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym elementów. Po 
ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe.

5.5. UBICIE NAWIERZCHNI
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym elementów. Po 
ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe.



5.6. SPOINY I SZCZELINY DYLATACYJNE
Szerokość spoin pomiędzy elementami powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 
obfitym polaniu wodą – wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. Otwory płyt ażurowych wypełnić żwirkiem płukanym o uziarnieniu 2-8mm.

UWAGI KOŃCOWE
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. Jako
że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest zróżnicowany i jest poza naszą 
kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają 
użytkownika od konieczności dbałości o produkt.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w warunkach ogólnych Specyfikacji.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST.

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PRZEPISY ZWIĄZANE:
PN-B - 04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności.
PN-B - 06250 - Beton zwykły.
PN-B - 06712 - Kruszywo mineralne do betonu zwykłego.
PN-B - 19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-B - 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

ST7  ROBOTY CIESIELSKIE – 4522000-1
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
wykonaniem podestów scenicznych i .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1



1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ciesielskich obejmuje w 
zakresie wykonania:
- dwóch podestów scenicznych
- siedzisk
Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiORB. 
Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Przed 
przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją zamówienia. 
Wszystkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób 
prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Inspektor  nadzoru  –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad  realizacją
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania Robotami i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar  robót –  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania

2. MATERIAŁY
Do przewidzianych konstrukcji drewnianych ciesielskich stosować należy drewno o wilgotności nie większej 
niż 14%, zaimpregnowane do stanu NRO oraz przeciw korozji biologicznej środkami dopuszczonymi do 
stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r. dla elementów więźby przyjąć drewno klasy C24. Drewno
przewidziane na elementy konstrukcyjne powinno być ciosane, celem postarzenia wyglądu.

Dla konstrukcji drewnianej nośnej stosować drewno klasy C24, według następujących norm państwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno - konstrukcja jak i pokład pomostu wykonane z drewna świerkowego klasy C24 drewno 
zaimpregnować ciśnieniowo środkami grzybobójczymi i antykorozyjnymi, wszystkie elementy drewniane 
wykonać z fazą.

3. SPRZĘT
3.1. SPRZĘT MECHANICZNY
Żurawie samochodowe, wkrętarki, piły spalinowe, kafar pneumatyczny

3.2. SPRZĘT RĘCZNY
Młoty, toporki, strugi, piły ręczne, niwelator i inne urządzenia pomiarowe

4. TRANSPORT
Transport drewna konstrukcyjnego i budowlanego dopuszcza się dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych. Materiały transportowane układać należy na całej 
powierzchni ładunkowej równomiernie i zabezpieczyć przed przemieszczaniem podczas transportu. 



Transport elementów stolarki wykończenioweji dekoracyjnej zapewnić należy transportem krytym, 
zabezpieczającym przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przy montażu elementów ciesielskich należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia. Prace należy prowadzić w sposób optymalny eliminując uciążliwości (hałas, kurz) dla 
mieszkańców pobliskich budynków.
Przekroje oraz rozmieszczenie elementów ciesielskich słupów jak i więźby dachowej powinny odpowiadać 
podanym wielkościom w dokumentacji projektowej. Jeżeli zakłada się konieczność obróbki końców 
elementów podczas montażu należy przewidzieć większe ich długości od przyjętych wymiarów 
projektowanych. Połączenia elementów drewnianych  powinny by wykonywane przez skręcenie z sobą 
dwóch elementów opartych na wrębie wzajemnym.
Cała konstrukcja drewniana – jej poszczególne elementy należy łączyć metodą typowych połączeń 
ciesielskich  tj. na czopy, wręby i kołki dębowe.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować w szczególności:
- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją
- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie
- sprawdzenie przygotowania terenu
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu
- sprawdzenie wymiarów wykopów
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej Specyfikacji
7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty wg 
odpowiedniego katalogu lub kalkulacji własnej wykonawcy i zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość robót faktycznie wykonanych i technicznie 
uzasadnionych. Szczegółowe zasady obmiarowania robót wynikają z opisów i założeń zawartych w 
podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje własne 
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór ciesielskich konstrukcji drewnianych będzie prowadzony w trakcie postępu prac jako odbiory 
międzyoperacyjne, a po ich całkowitym wykonaniu jako odbiór końcowy.

Podstawą oceny technicznej wykonanych robót jest sprawdzenie jakości w następujący sposób:
- sprawdzenie jakości wbudowywanych materiałów przy robotach ciesielskich
- sprawdzenie wykonania elementów przed ich montażem
- sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukcji

Badanie elementów przed ich montażem powinno objąć:
- sprawdzenie połączeń z wymaganiami dokumentacji przekrojów zasadami sztuki budowlanej
- sprawdzenie przekrojów zastosowanych elementów z dokumentacją techniczną
- sprawdzenie wilgotności drewna
- ocena wyglądu zewnętrznego

9. WARUNKI PŁATNOŚCI



Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.
Ustalenia ogólne dotyczące płatności podano w OST. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie i umowie. Jeżeli zostało to 
przewidziane umową rozliczenia częściowego można dokonać po określeniu procentowego zaawansowania 
robót. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania określone w ST, 
PB /PW. Płatność dokonana będzie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora
nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady badań pod obciążeniem statycznym.
PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie wytrzymałości na
docisk do podłoża dla łączników trzpieniowych.

ST8  MAŁA ARCHITEKTURA – 45214000-0
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
dostawą montażem elementów małej architektury.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z montażem elementów małej 
architektury.

Zakres obejmuje dostawę i montaż:
ławek z oparciem (szt.), ławek bez oparcia (szt.), koszy na śmieci (szt.), stojaka na rowery (szt.), ławo stoły 
(szt.), wiata (szt.), tablicy informacyjnej (szt.), drewniana huśtawka wahadłowa (szt.),
- drewniana huśtawka bocianie gniazdo (szt.), drewniana zjeżdżalnia dla maluchów (szt.), karuzela (szt.),
- gra kółko i krzyżyk (szt.), bujak koniczynka (szt.), trzepak (szt.), stół do gry w szachy (szt.), stół do gry w 
chińczyka (szt.), tablica regulaminowa (szt.), grzy poziome (szt.).

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
informatorach i poradnikach.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
techniczną, warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Elementy małej architektury winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiadać 
wymaganiom. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed montażem.



3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z wytycznymi producenta.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożona dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przyjmuje się, że koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robót.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót należy spełnić wszystkie wymagania określone w uzgodnieniach, opiniach, 
warunkach technicznych, decyzjach i innych dokumentach dotyczących realizacji inwestycji zawartych w 
dokumentacji projektowej. Miejsce prowadzenia robót należy uprzednio zabezpieczyć przed ruchem osób 
nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego 
towaru ze specyfikacją zawartą w zamówieniu. Realizacja prac związanych z montażem elementów powinna 
odbyć się zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta.
Elementy małej architektury mocować w uprzednio wkopanych prefabrykowanych postumentach 
betonowych.
Miejsce prowadzenia robót należy uprzednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. 
Dodatkowo przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją 
zawartą w zamówieniu. Realizacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni i obrzeży powinna odbyć się 
zgodnie z dokumentacją projektową.
Montaż powinien być zgodny z dokumentacją projektową, przy uwzględnieniu wykonania elementów 
prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podłożu oraz z wypełnieniem spoin między 
elementami zaprawą cementową M12 odpowiadająca wymaganiom PN-B-14501.

ELEMENTY PREFABRYKOWANE DO MONTAŻU MAŁEJ ARCH.
Prefabrykowane elementy betonowe pod montaż małej arch. powinny posiadać powierzchnie bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i 
proste. Tolerancje wymiarów elementów powinny odpowiadać PN-B-02356. Dopuszczalne wady oraz 
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w BN-80/6775-03/01:
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – niedopuszczalne
Prefabrykaty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów, rodzajów, odmian, wielkości i gatunków należy 
układać w oddzielnych stosach z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jeden nad 
drugim.

Parametry:
Materiał: beton C20/25
Stabilność wymiarowa: rozszerzalność pod wpływem wilgoci 0,2 mm/m
Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie) - ubytek masy 0,20%



6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich dostarczonych na teren 
budowy materiałów i elementów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Dodatkowo 
należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności montażu z dokumentacją.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 
uniemożliwiającej dokonania odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z 
dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru 
częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół 
odbioru.
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót montażowych i powinien być 
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót 
montażowych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i 
stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prowadzenie robót wymaga stosowania aktualnych norm oraz posiadania certyfikatów, aprobat 
technicznych, kart technicznych i autoryzacje producentów wraz z gwarancją.

ST9  LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE – 31520000-7

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie dostawy i montażu latarni parkowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie instalacji lamp 
parkowych dla oświetlenia skweru. Zakres obejmuje:
- posadowienie fundamentów
- montaż słupów
- montaż opraw oświetleniowych

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
informatorach i poradnikach.



1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Prace powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie zaświadczenia 
kwalifikacyjne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót ze 
specyfikacja. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA
Materiały do wykonania w/w robót stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna 
nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu. W czasie transportu i składania końce 
wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed wpływami środowiska. Materiały, 
wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwo jakości, np.: aparat, przewody, urządzenia 
prefabrykowane czy techniczne, należy dostarczać wraz ze świadczeniami jakości, kartami gwarancyjnymi 
lub protokółami odbioru technicznego.

2.2. MATERIAŁY PODSTAWOWE
Podstawowe materiały przy budowie to:
- fundament prefabrykowany F100 pod słup o wymiarach 30x30x100cm, dostosowany do przenoszenia 
obciążeń związanych z posadowieniem lampy solarnej. Maksymalny moment utwierdzenia przy obciążeniu 
prostopadłym do ścianek ścianki z otworem powinno wynosić 15,1 Mu [kNm], natomiast obciążenie 
prostopadłe do ścianki pełnej fundamentu 8,6 Mu [kNm]

Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być równa lub większa 37 N/mm2. Całość powinna spełniać 
wymogi PN-EN 14991:2010. Fundamenty powinny mieć zabezpieczoną powierzchnie odpowiadające PB-B-
24002:1997.

- słup cynkowany ogniowo, wielokątny, grubość ścianki min 4mm, wzmacniany przy podstawie 
żebrowaniem, zdolny do przenoszenia obciążeń ze względu na wagę systemu oraz powierzchnię paneli 
fotowoltaicznych i powierzchni bocznej oprawy oświetleniowej pod montaż systemu lampy solarnej w I 
strefie wiatrowej do wysokości 300m n. p. m. tj. [22m/s]
Wysokość słupa min. 4,5m, całkowita wysokość lampy wraz z oprawą oświetleniową około 4,77m.

Oprawa oświetleniowa drogowa LED 40W, temp. barwowa ( ok. 6000 – 6300K)
Matryca diod LED zamknięta kloszem ze szkła hartowanego o stratności nie większej niż 2%.
Obudowa oprawy ze stopu aluminium, waga nie większa niż 26 kg. Stopień ochrony nie gorszy niż IP65. 
temperatura pracy oprawy od -25oC do +60oC.
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, 
na przekładkach z drewna sosnowego. 

3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, 
przewidzianym do tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń 
podziemnych winny być wykonywane ręcznie.
Ilość i jakość sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
dokumentacją techniczną i przewidywanym terminem realizacji.

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Wykonawca przystępujący do robót winien wykazać się możliwością korzystania z niżej wymienionego 
sprzętu:
- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 12m, - koparka 0,15mł



- żuraw samochodowy 6t
- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 12m

4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a 
materiały wysokie należy zabezpieczyć przed przewróceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, 
załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury należy przestrzegać zaleceń wytwórców.

4.2. ŚRODKI TRANSPORTU
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien posiadać /mieć możliwość z 
korzystania/ z następujących środków transportu:
- samochód dostawczy do 0.9t
- samochód skrzyniowy
- przyczepa dłuż. do samochodów do 4,5t

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Pracę należy wykonać zgodnie z lokalizacją wg mapy geodezyjnej, zgłoszeniem robót, przedmiarem robót, 
obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru robót oraz normami. Pracownicy zatrudnieni przy budowie
powinni bezwzględnie znać i przestrzegać zasady bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do pracy powinien 
być przeprowadzony instruktaż z zakresu bhp, w czasie, którego należy szczegółowo omówić zagrożenia 
mogące wystąpić przy wykonywanych pracach. Prac montażowych nie wolno wykonywać w warunkach 
zwiększających zagrożenie wypadkowe tj.:
- o zmroku
- podczas burzy
- w niesprzyjających warunkach atmosferycznych

Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy w pobliżu innych czynnych linii elektroenergetycznych 
albo przy skrzyżowaniu z nimi.
Z uwagi na prace na terenie zamieszkałego osiedla, pracę należy wykonywać po uzgodnieniu i na warunkach 
ustalonych z jego zarządcą.

5.2. MONTAŻ FUNDAMENTÓW
Prace ziemne mogą być wykonywane tylko po dokładnym ustaleniu ciągów instalacji podziemnych i 
uzyskaniu zgody właściciela terenu. Wykopy powinny być ogrodzone i oznaczone tablicami ostrzegawczymi i 
taśmą ochronną. Dół wykop należy wypełnić gruntem żwirowo-piaskowym z zagęszczeniem do id=0,5. 
Minimalna gęstość zasypki 17 kN/m3.monolutyczny fundament należy umieścić w wykopie u bardzo 
dokładnie wypoziomować. Po czym utwierdzić w gruncie przy pomocy betonu klasy C8/10 lub C12/15.

5.3. MONTAŻ SŁUPÓW
Dolną część słupa (cokół) osadzić na fundamencie i dokręcić śrubami mocującymi. Górną część zamocować 
na dolnej za pomocą śrub mocujących i przy wykorzystaniu sprzętu dźwigowego.
Sprawdzić pion ustawienia słupa. Dokonać niezbędnych regulacji. Wykonać uziemienie słupa za pomocą 
pręta połączonego za pomocą bednarki ze śrubami podstawy słupa. Zabezpieczyć drzwiczki otworu 
rewizyjnego przed nieupoważnionym otwieraniem za pomocą specjalnych wkrętów.

5.4. MONTAŻ OPRAW
Przymocować gotowy panel oświetleniowy na  głowice słupa przy pomocy śrub dostarczonych przez 
producenta z gotowym panelem.



5.5. OCHRONA OD PORAŻEŃ
Nie projektuje się ochrony przeciwporażeniowej, ponieważ instalacja solarna pracuje przy napięciu 
bezpiecznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót. Wykonawca winien 
wykonać pełny zakres badań na budowie w celu wskazania zgodności dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót z niniejszą specyfikacją. Wykonawca przed przystąpieniem do badań winien 
powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. W oparciu o przeprowadzone badania 
Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań. Wykonawca powinien powiadomić na piśmie Inspektora 
Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej (zasypywanie wykopów z fundamentem), którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien uzyskać od producentów deklaracje zgodności CE, 
jeżeli dotyczy, zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora Nadzoru, 
należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulujących i 
przedstawić świadectwa testowania.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Badaniom w czasie wykonywania robót powinny podlegać te fragmenty instalacji, które będą niewidoczne 
lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. Przy przewodach sprawdzenie 
polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według 
których zostały wykonane, na podstawie deklaracji zgodności CE, atestów protokołów odbioru albo innych 
dokumentów.
Należy także dokonać:
- sprawdzenia ciągłości żył roboczych oraz zgodności polaryzacji
- sprawdzenie poprawności montażu słupów, konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne oraz opraw oraz ich 
właściwego ustawienia
- pomiarów natężenia oświetlenia na drodze

6.4. BADANIA PO WYKONANIU ROBÓT
W przypadku pozytywnych wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na
wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na nie wykonywanie badań po wykonaniu 
robót.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT:
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Przy przekazywaniu oświetlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć 
zamawiającemu następujące dokumenty:
- protokoły odbioru robót zanikających
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności użytych materiałów
- instrukcje montażu lub eksploatacji istotnych elementów
- wypełniony dziennik budowy (w przypadku gdy jest prowadzony)
- kosztorys powykonawczy - jeżeli wymaga tego umowa

Odbiór robót odbywać się powinien w oparciu o:
- przepisy prawa budowlanego



- terminowość wykonania robót
- warunki techniczne odbioru robót
- przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu 
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - Część 1. Wybór klas oświetlenia.
2. PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg - Część 2. Wymagania oświetleniowe.
3. PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg - Część 3. Obliczenia parametrów oświetleniowych.
4. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze.
5. PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania.
6. PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe - terminy i definicje.
7. PN-EN 40-3:2004 Słupy oświetleniowe.
8. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe.
9. PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne.
10. PN-EN 61215:2005 Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego.
11. PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV).

ST10  BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERI WODNEJ - 
FONTANNA – 4520000-1
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
dostawą montażem elementów infrastruktury fontanny i związanych z nią przyłączy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z montażem elementów 
montażem elementów infrastruktury fontanny i związanych z nią przyłączy.

Zakres obejmuje dostawę i montaż:
- roboty przygotowawcze
- dostawa i montaż dysz i oświetlenia w niecce fontanny oraz elementów w zbiorniku
- dostawa i montaż urządzeń uzdatniania wody
- montaż rurociągów i armatury
- ochrona przed korozją
- kontrola jakości
- próby szczelności
- rozruch urządzeń technologii
- szkolenie obsługi
- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji fontanny



Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 
fontanny oraz roboty tymczasowe i prace towarzyszące.
Robotami tymczasowymi przy budowie wymienionych jak wyżej są:
wykopy, umocnienia ścian wykopów, ewentualne odwodnienie wykopów na czas montażu
zbiornika i rurociągów, w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie
opadowych),wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras
rurociągów, posadowienia zbiornika oraz ich inwentaryzację powykonawczą

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
informatorach i poradnikach.
- zbiornik wyrównawczy – przelewowy – magazyn wody obiegu zamkniętego wyposażony w spust denny, 
regulator poziomu, przelew, pompa zatapialna
- pompa dysz – pompa tłocząca wodę do dysz
- dysza – dysza dynamiczna umożliwiająca osiąganie różnych animacji wodnych
- filtracja piaskowa – zestaw filtracji piaskowej z pompą i zaworem 6 -cio drogowym
- armatura – zawory, uzbrojenie służące do regulacji przepływów wody
- orurowanie – rurociągi dostarczające w odpowiednie miejsce wodę
- zawór antyskażeniowy – zawór zwrotny zapobiegający skażeniu wody w sieci
- falownik – urządzenie umożliwiające płynne działanie pompy
- lampa halogenowa – reflektor podświetlający strumień wody

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do budowy fontanny powinny być:
- oznakowane znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

3. SPRZĘT
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inwestora.
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożona dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przyjmuje się, że koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robót.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót należy spełnić wszystkie wymagania określone w uzgodnieniach, opiniach, 
warunkach technicznych, decyzjach i innych dokumentach dotyczących realizacji inwestycji zawartych w 
dokumentacji projektowej. Miejsce prowadzenia robót należy uprzednio zabezpieczyć przed ruchem osób 
nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego 
towaru ze specyfikacją zawartą w zamówieniu. Realizacja prac związanych z montażem elementów powinna 
odbyć się zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta.
Miejsce prowadzenia robót należy uprzednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. 
Dodatkowo przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją 
zawartą w zamówieniu. Realizacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni i obrzeży powinna odbyć się 
zgodnie z dokumentacją projektową.
Montaż powinien być zgodny z dokumentacją projektową, przy uwzględnieniu wykonania elementów 
prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podłożu oraz z wypełnieniem spoin między 
elementami zaprawą cementową M12 odpowiadająca wymaganiom PN-B-14501.

ELEMENTY PREFABRYKOWANE
Prefabrykowane elementy betonowe powinny posiadać powierzchnie bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tolerancje wymiarów 
elementów powinny odpowiadać PN-B-02356. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie 
powinny przekraczać wartości podanych w BN-80/6775-03/01:
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – niedopuszczalne
Prefabrykaty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów, rodzajów, odmian, wielkości i gatunków należy 
układać w oddzielnych stosach z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jeden nad 
drugim.

Parametry:
Materiał: beton C20/25
Stabilność wymiarowa: rozszerzalność pod wpływem wilgoci 0,2 mm/m
Trwałość (odporność na zamrażanie/odmrażanie) - ubytek masy 0,20%

6. KONTROLA JAKOŚCI
Próby zostaną przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i projektanta. Zostaną one 
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną zapisane w 
odpowiednich protokołach.



Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy, na jego koszt i 
odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich powstałych zakłóceń
w działaniu instalacji, wymiany uszkodzonych elementów.
Próby szczelności i ciśnieniowe należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBÓT
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 
uniemożliwiającej dokonania odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z 
dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru 
częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół 
odbioru.
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót montażowych i powinien być 
dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót 
montażowych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i 
stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Jak w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej Pkt 9.
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego w/g umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prace montażowe należy wykonać zgodnie z:
- projektem technologicznym,
- prawem budowlanym
- normami polskimi PN i BN
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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