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ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00 

Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 

i odbioru Robót, w ramach montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych 

na terenie Gminy Parczew, realizowanych w ramach zadania:  „CZYSTA ENERGIA W 

GMINIE PARCZEW - SOLARY”.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej 

 
1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST.02 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA   
 
Opis zakresu realizowanych robót znajduje się w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm  

i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których 

są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością  
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu 

na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych.  

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć  
w każdym przypadku następująco: 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 

Materiałów i Robót, 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 

cześć jego Oferty 

Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy 

zawartej z Zamawiającym 
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Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia  na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi  

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania  

robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 

geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie  wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje  techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór  nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy  inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę 
jakości  i ilości 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót oraz 

Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed przekazaniem terenu 

robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące 

kierownika budowy, umożliwiające dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu robót. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej: 

1. Projekt budowlany typowy instalacji fotowoltaicznej 

 

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

 Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej. W okresie 

przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 

budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.  

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i dokumentację 
techniczno-ruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej 

dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 

uwzględnić w cenach jednostkowych robót.  

 

1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Inwestora są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym  
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z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 

dokumentach. 

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 

określonych według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane  

w następującej kolejności pod względem ważności: 

Specyfikacje Techniczne, 

Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków  

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian 

lub uzupełnień.  
2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich  

i wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz   

w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 

przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia 

przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie 

nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 
jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez 

cały okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia 

Robót. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 

ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe warunki 

widoczności urządzeń zabezpieczających.  

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 

Inwestora przed ich ustawieniem. 

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem:  

1. Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie 

podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy 

informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablica informacyjna 

będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

 

1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

b) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

c) Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 
w środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.   
 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 

będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym 

w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym, niż dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać  
o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy  

i warunki sanitarne.  

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Terenie Budowy.  

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 

1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej oraz/lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia.  

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do 

czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 

podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te 

instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu 



 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 
7 

Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym 

w programie Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 

wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 

powyżej i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym 

roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym 

przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji 

przedmiotu umowy. 

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 

odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń,  
a także Inwestora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii  

z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 

wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 
obciąża Wykonawcę. 

 

1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone 

elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

1.5.14 Opieka nad Robotami  

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały  

i Sprzęt używany do Robót. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie, 

to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać 
Roboty. 

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 

właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 

1.5.15  Przestrzeganie prawa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych  

i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób 

są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 

wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich. 

 

1.5.16 Prawa patentowe 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem 

lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania 

określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, 

materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 

materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora o uzyskaniu 

wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa 

finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 
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2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: być 
nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, 

ale obowiązujących norm i przepisów. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

 

Inne wymagania: 

- zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed 

wbudowaniem, wymaga przedstawienia aktualnego atestu PZH.  

- wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedstawić inwestorowi celem akceptacji.  

 

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów, Urządzeń 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek 

Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich pochodzenia, 

odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008, świadectwa badań 
laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami.  

Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 

2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszystkich Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót. 

 

2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora  i Inspektora  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu 

sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji 

będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

W czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta Materiałów, 

Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.5. Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 
1. Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Placu Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jeżeli 

Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla 
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których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane bądź nie 

zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

odrzuceniem i niezapłaceniem należności. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów, Urządzeń 
1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 

wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 

miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do 

ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów 
1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, Urządzenia to 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie 

konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

Materiału, Urządzenia nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia 

Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora;  

w przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych  

i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.  

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego 

użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 

Inspektora. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 

Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, 

będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń lub 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach  

i wytycznych.  

6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 

niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe  

i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora. 

2.  Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną podającą: 

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

zasady BHP, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 

- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
1. Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów, 

Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  

i badań Materiałów oraz Robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami kontraktowymi. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 

określających procedury badań.  
5. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów . 

6. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek. 

2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie 

koszty te poniesie Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

6.4. Badania i pomiary 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury 

zaakceptowane przez Inspektora. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

 

6.5. Raporty z badań 
1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 
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2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; Wykonawca 

zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 

6.7 Atesty jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu 
1. W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia tych 

Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008.  

3. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający 

ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, 

a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie 

Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Pozwolenie na budowę 

6.8.2. Dokumentacja projektowa 

6.8.3. Dziennik Budowy 

W zależności od wymogów Prawa Budowlanego. 

 

6.8.4. Księga Obmiarów 

W zależności od rozliczenia zgodnie z zapisami umowy. 

 

6.8.5. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe wydane przez jednostki akredytowane 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008, orzeczenia o 

jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób 

określony w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do 

Świadectwa Przejęcia Robót. 

 

6.8.6 Pozostałe dokumenty budowy 

1. Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych powyżej 

w pkt. 6.8.1. – 6.8.5. – następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- Świadectwa Przejęcia Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie.  
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6.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

3. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je 

udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1.  Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych  

w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

2. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

3.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora. 

4. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą  
z płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez 

Wykonawcę i Inspektora. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 

miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 

Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed 

ich użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 
ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

 

7.4 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót,  

a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie 

Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów 

1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy  

i przedstawiciela Zamawiającego: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót odpowiednio 

dla odcinka lub całości Robót), 

- odbiory przewodów  kominowych ,instalacji i urządzeń technicznych                                                                                     

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wraz z protokołem odbioru 

końcowego). 

 
8.2 Dokumenty Przejęcia  Robót                                                                                                             

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 

2. Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy 

sąsiedniej ,budynku lub lokalu 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

- dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym dokumentację 
geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 

gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w 

oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów – jeżeli są prawnie wymagane, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz  badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

- atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów wydane przez jednostki 

akredytowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 

765/2008, Urządzeń, zgodnie z wymogami przepisów prawa w tym zakresie. 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

- sprawozdanie techniczne, 

- instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych 

urządzeń technologicznych, 

- instrukcje eksploatacji 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

- zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inspektora, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

 

8.3. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
1. Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji. 
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2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu 

odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych  

w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  

3. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej.  

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Rozliczenie płatności wg. zapisów umowy na prowadzenie robót.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 

Normami (PN) lub równoważnymi i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 

jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 

o ile nie postanowiono inaczej.  

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo.  
 

11. UWAGI KOŃCOWE 
 

Integralna częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry 

techniczne i jakościowe z odwołaniem do aprobat i testów. Podane dane należy uwzględnić na 

etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistować urządzenia, które zamierzają 
zastosować oraz dołączyć do oferty atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne. 

Dopuszcza się zastosowanie równoważnej technologii uzdatniania wody w stosunku do 

przyjętej w projekcie. W związku z powyższym w celu wykazania równoważności należy 

dołączyć do oferty karty katalogowe urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty musza  

w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanej technologii w stosunku do 

przyjętej w projekcie ora zmusza być dołączone do oferty.  

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 

417) należy stosować materiały lub wyroby używane do uzdatniania i dystrybucji wody  

z wymaganymi ocenami higienicznymi właściwego państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST.02 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 
 
Kod CPV  
45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne   
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ST.02 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania jest szczegółowa specyfikacja techniczna budowy instalacji 

fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną z energii odnawialnej (słonecznej), która 

pozwoli zmniejszyć produkcję z konwencjonalnych źródeł energii oraz zredukować emisję 

zanieczyszczeń do atmosfery. Budowa realizowana będzie na dachu budynku zgodnie z 

opracowaną dokumentacją techniczną. 

Projektowana inwestycja nie wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne i zdrowie 

ludzi oraz bezpieczeństwo ich mienia. Inwestycja jest działaniem proekologicznym. 

Inwestycja tak w trakcie jej  realizacji  jak i użytkowania  nie  stwarza  uciążliwości dla 

środowiska jak i właścicieli działek sąsiednich. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z budową instalacji fotowoltaicznej.  

W zakres prac wchodzą (kolejność robót – Część elektryczna): 

• Dostawa wszystkich elementów systemu fotowoltaicznego, 

• Doprowadzenie linii zasilającej do konstrukcji falownika, 

• Montaż konstrukcji wsporczej, 

• Montaż ogniw fotowoltaicznych, 

• Ułożenie koryt kablowych, 

• Ułożenie przewodów łączących ogniwa fotowoltaiczne, 

• Ułożenie przewodów łączących ogniwa fotowoltaiczne z falownikami, 

• Montaż falowników, 

• Połączenie wszystkich elementów wraz z montażem pozostałych urządzeń, 

• Wykonanie pomiarów elektrycznych 

• Uruchomienie systemu 
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• Uporządkowanie terenu i przekazanie gotowego układu do eksploatacji 

inwestorowi, 

• Przeszkolenie wskazanych osób w zakresie obsługi oraz procedur  

w przypadkach nieprawidłowej pracy instalacji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Instalacja PV ma za zadanie przetwarzać energię promieniowania słonecznego na energię 

elektryczną i po odpowiednim jej przetransformowaniu dostarczać do wewnętrznej sieci 

obiektu. 

Projektowana instalacja fotowoltaiczna ze względu na lokalizację oraz wielkość mocy 

przyłączeniowej, składa się z następujących elementów: 

• ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych 

• inwerter 

• instalacja prądu stałego 

• trójfazowa instalacja elektryczna prądu przemiennego 

• zmodernizowana instalacja odgromowa i przepięciowa 

 

1.4.1. Ogniwa fotowoltaiczne 

Urządzenia elektroniczne, które wykorzystują zjawisko fotowoltaiczne do zamiany 

promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. 

 

1.4.2. Inwerter fotowoltaiczny 

Umożliwia przetworzenie wytworzonego poprzez panele fotowoltaiczne prądu stałego 

na prąd przemienny. 

 

1.4.3. Rozdzielnica elektryczna 

Urządzenie elektryczne służące do rozdziału i zabezpieczenia sieci  elektrycznej. 
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2. MATERIAŁY 
1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie stosowane przez wykonawcę materiały zgodne z zapisami w projekcie 

technicznym  dla których PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 

powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 

wyposażone w takie dokumenty na życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 

1.2. Elementy gotowe 

1.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne  

Certyfikaty i badania: 

Zgodnie dokumentacją techniczna  

Do oferty Wykonawca ma obowiązek dołączyć: 

 1. Kartę katalogową producenta potwierdzającą wszystkie w/w parametry, a także certyfikaty 

oraz deklaracje zgodności z dyrektywami z odniesieniem do norm równoważnych . 

Dostarczone moduły muszą być nowe (nieużywane) i wyprodukowane nie wcześniej niż w 

2019 r.  oraz powinny być pełnowartościowymi produktami (nie jest dozwolone stosowanie 

modułów tzw. kategorii/typu B).  

2. Oświadczenie producenta paneli o przeprowadzonym  rozszerzonym teście na gradobicie 

dla zaproponowanego panela dla warunków opisanych w projekcie  

Zgodnie z zapisami w projekcie technicznym  

3. Autoryzację producenta paneli fotowoltaicznych na montaż i serwis zaproponowanego typu 

paneli. 

1.2.2. Inwerter fotowoltaiczny 

Wszystkie parametry zgodnie opisem w projekcie technicznym.  



 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 
20 

Dane ogólne 

W przypadku braku napięcia zasilania oraz gdy wartość ta jest mniejsza lub większa od 

dopuszczalnej, inwertery odłączają się automatycznie od sieci. Sytuacja ta ma również 

miejsce, gdy częstotliwość sieci zasilającej jest inna niż dopuszczalna. Przy poprawnym 

montażu inwertery automatycznie synchronizują się z siecią. 

Inwertery w zależności od wartości mocy nominalnej powinny posiadać certyfikaty lub 

deklaracje zgodności poświadczające spełnianie norm:  

Do oferty należy dołączyć karty techniczne oraz certyfikaty potwierdzające w/w parametry 

falowników. 

 

1.2.3. Przewody 

Podłączenie istniejącej instalacji elektrycznej z projektowaną instalacją fotowoltaiczną 

wymagać będzie przebicia przez ściany i stropy. Wszystkie miejsca przekłuć przez przegrody 

budowlane, po wprowadzeniu instalacji zaizolować poliuretanową wodoodporną, taśmą, 

zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Przewody instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 

ochronnych. Po wykonaniu układania w listwach kabli i przewodów oraz montażu tablic 

elektrycznych należy uzupełnić malowania.  

Instalację i urządzenia należy stosować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków 

lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody instalacji elektrycznej prowadzonej 

po powierzchni dachu należy usytuować na odpowiednich podporach 

Konfiguracja okablowania po stronie DC: 

• Przewody DC służą do połączenia modułów fotowoltaicznych  

z falownikami. Proponuje się zastosowanie do połączenia miedzy poszczególnymi 

panelami PV oryginalnych przewodów natomiast miedzy końcami sekcji a inwerterem 

zostanie poprowadzona przewody o przekroju  6mm2. 

Konfiguracja okablowania po stronie AC:  

• Z uwagi na wartość natężenia wyjściowego z inwertera i obciążalność dopuszczalna 

przewodów należy zastosować kable typu YKY o przekroju nie mniejszym niż opisanych 

w projekcie.  
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STWOiR i projekcie. W przypadku braku ustaleń w wyżej 

wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza 

prawo polskie. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.   

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, 

na własny koszt.  

 

4.2. Transport materiałów i ogniw fotowoltaicznych 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych 

materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 

określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas 

transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika 

/koordynatora robót, że: 

− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia prac instalacyjnych, 

− sporządzeniu planu „BIOZ” przez kierownika robót lub inną osobę do tego 

upoważnioną, 

− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji   

fotowoltaicznej  odpowiadają założeniom projektowym. 

 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót instalacji 

5.2.1. Montaż tablic  rozdzielczych 

Tablice rozdzielcze powinny być montowane w następujący sposób: 

Dla tablic rozdzielczych nadtynkowych należy montować do ścian budynku lub specjalnej 

konstrukcji zamontowanej na obiekcie stosując odpowiednie kołki rozporowe lub śruby 

montażowe. 

Dla tablice rozdzielcze stojące należy  je ustawiać następująco: 

• w przypadku ustawienia urządzenia na kształtownikach, związanych z podłożem w 

toku prac budowlanych, przykręcić do nich ramę dolną urządzenia 

• w przypadku ustawiania urządzenia bezpośrednio na podłożu, w którym zostały 

wykonane zagłębienia pod kotwy, umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego 

celu otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać 

śruby betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić 

do oporu, 

• w przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych 

do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w 

miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia 

wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenia po ponownym ustawieniu na 

właściwym miejscu, 

 

W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, należy wszystkie 

zestawy ustawić na miejscu i połączyć  odpowiednimi śrubami. 

Urządzenia skrzynkowe montowane na podłożu, dostarczane na miejsce montażu wraz z 

przykręconą do nich konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i 
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zalać betonem; przed zalaniem otworów betonem urządzenia należy unieruchomić w sposób 

pewny i bezpieczny. Po ustawieniu urządzenia należy zainstalować aparaty i urządzenia 

zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokręcić w sposób 

pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, założyć 

osłony zdjęte na czas montażu. 

 

5.2.2. Sieci wewnętrzne niskiego napięcia 

 

a)  Przewody należy prowadzić w rurach izolacyjnych na odcinkach ułożonych w tynku lub 

w listwach instalacyjnych natynkowo. 

b)  Kable lub przewody w osłonach należy kłaść bardzo starannie. Należy zapewnić takie 

wykonanie, aby przewody uszkodzone mogły być wymieniane bez konieczności 

rozkuwania ścian.  

c)  Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli od rurociągów wentylacyjnych, 

wodociągowych i gazowych wynoszą 20 cm, 

d)  Przejścia kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy 

wykonywać w rurach lub innych osłonach otaczających, rury należy uszczelnić. Przejścia 

kabli pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić materiałem o takiej odporności 

ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi. Przy skrzyżowaniu kabli z 

innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odległość w świetle pomiędzy 

nimi powinna wynosić, co najmniej 5 cm. 

 

5.2.3. Instalacja wewnętrzna 

 
a) Wymagania ogólne 

Tablice z aparaturą zabezpieczającą należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 

• łatwy dostęp, 

• zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

 

b) Trasowanie instalacji 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 

dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w 

liniach poziomych i pionowych. 
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c) Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, 

przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany. 

W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) 

powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

 

d) Montaż listew kablowych i układanie przewodów w listwach. 

Lokalizacja listew kablowych powinna być zgodna z projektem. Montaż korytek 

kablowych należy wykonać zgodnie z projektem i instrukcją producenta. Podwieszenie 

korytek kablowych do połaci dachowych lub elementów konstrukcyjnych budynku musi być 

uzgodnione z konstruktorem. Przewody w korytkach układać w sposób uporządkowany.  

Po stronie wykonawcy leży podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej. 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać zgłoszenia oraz ewentualnych ustaleń 

podłączenia instalacji fotowoltaicznej z odpowiedniego Oddziału OSD. 

 

5.3. Instalacja fotowoltaiczna 

5.3.1. Montaż modułów 

Montaż modułów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i projektem budowlanym. 

Należy zachować szczególną uwagę podczas montażu na powierzchnię modułów, aby nie 

uległa porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modułów za pomocą folii ochronnej, 

folię należy usunąć po zamontowaniu i podłączeniu modułów. Optymalne ustawienie 

modułów to 350 odchylenia od poziomu i kierunek 00 południe.  
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5.3.2. Montaż przewodów 

Wszystkie połączenia elementów instalacji fotowoltaicznej może wykonywać jedynie 

osobą posiadająca co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie 

prac montażowych systemów PV. Kable solarne prądu stałego należy układać tak, aby 

plusowy i minusowy zakreślały możliwie najmniejszą powierzchnię. Powinny być 

przymocowane do górnego profilu konstrukcji nośnej opaskami zaciskowymi 

(plastykowymi), aby nie miały kontaktu z powierzchnią pod modułem PV. Należy pamiętać, 

że moduł fotowoltaiczny wytwarza napięcie bezpośrednio w momencie naświetlenia go przez 

promienie słoneczne, wobec czego podczas montażu należy stosować narzędzia i środki 

zapewniające bezpieczeństwo od porażeń prądem elektrycznym. 

 

5.3.3. Montaż inwerterów 

Montaż i podłączenie inwerterów zarówno po stronie DC, jak i AC wykonać ściśle 

według instrukcji producenta.  Inwertery dla instalacji na gruncie umieścić na postumentach, 

pod konstrukcją modułów PV od strony północnej, w ten sposób, aby chronić je przed 

bezpośrednimi opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych. Przy montaży 

instalacji na budynkach inwertery montować do konstrukcji niepalnych .  

 
5.3.4. System zarządzania instalacją 

Instalacja powinna zastać wyposażona w wewnętrzy system monitoringu na bazie 

łącza Internetowego, które zostanie podłączone do wewnętrznej sieci obiektu. Jeżeli obiekt 

nie posiada takich możliwości to wyposażenie w taki system obiektu leży po stronie 

użytkownika. Po uruchomieniu systemu należy przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi 

instalacji.  

 

5.3.5. Odbiór robót 

Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć Zleceniodawcy: 

1) dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny  

z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa uzgodnioną z projektantem, 

2) dokumentację prawną montażu, tj. 

• protokół pomiarów elektrycznych, 

• protokoły odbiorów częściowych, 
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• certyfikaty i atesty zamontowanych urządzeń, 

• pozytywny odbiór  przez miejscowy Zakład Energetyczny zgłoszonych dokumentów    

    dla wybudowanie instalacji fotowoltaicznej  

Odbioru dokonuje komisja w składzie: 

• przedstawiciel Zamawiającego, 

• przedstawiciel Użytkownika, 

• kierownik/koordynator robót Wykonawcy, 

• inspektor nadzoru inwestorskiego, 

Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru: 

• sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, 

• sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym, 

• sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod względem przepisów, danemu 

urządzeniu, do którego jest podłączony. 

 

5.4. Instalacja odgromowa (LPS) 

W miejscach gdzie jest zamontowana instalacja odgromowa należy ją odpowiednio 

zmodernizować  do montowanej instalacji. Modernizacja polegać będzie na odpowiednim 

podłączeni montowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji odgromowej. 

Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można 

zastosować spawania, to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone 

przewody powinny się stykać na długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej 

w osłoniętych cześciach powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, 

pominiowane, polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosować linek lub 

prętów aluminiowych. Nie wolno też obecnie stosować linek stalowych, tylko pręty stalowe. 

Wymagana jest estetyka wykonania prac elewacyjnych. 

Po wykonaniu montażu instalacji należy dokonać pomiarów rezystancji uziemienia oraz 

pomiarów rezystancji skuteczności połączeń. Protokoły i metrykę urządzenia dołączyć do 

teczki odbiorowej. Całość robót powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane.  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub innym równorzędnym dokumentem. 
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5.5. Układanie kabli 

 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 

zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli 

nie powinna być mniejsza niż 0ºC. Układanie kabli powinno być zgodne z normą 

N SEP-E-004 lub nory równoważnej . 

Kabel należy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy od 20-krotnej średnicy 

zewnętrznej kabla lub podanego w instrukcji wytwórcy. 

Zaleca się przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, 

mufach pozostawienie około 2,5-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 

Okablowanie prowadzić nad powierzchnią dachu w rurach osłonowych pod 

konstrukcjami nośnymi paneli. Okablowanie mocować do konstrukcji 

plastikowymi opaskami zaciskowymi w sposób uniemożliwiający kontakt z 

powierzchnią pod panelami. W celu zminimalizowania strat mocy w przewodach, 

poszczególne moduły w obwodzie każdego łańcucha należy rozmieszczać w 

miarę możliwości jak najbardziej równomiernie.  

Kable zostaną sprowadzone od inwertera w kierunku rozdzielni budynku po 

dachu w rurach osłonowych i następnie do miejsca wpięcia instalacji do głównej 

tablicy rozdzielczej budynku z wykorzystaniem prefabrykowanych rur 

spustowych z PCV. 

Z uwagi na wartość natężenia wyjściowego z inwertera i obciążalność 

dopuszczalna przewodów należy zastosować kable typu YKY, YDY, LGY  o 

przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. Kable zostaną poprowadzone w listwie 

kablowej z PCV i doprowadzone do głównej tablicy TL. Dla instalacji 

posadowionych na gruncie kable układać w róże osłonowej  

w wykopie zgodnie z opisem technicznym projektu.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogniwa fotowoltaiczne 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową. Po zamontowaniu konstrukcji metalowej pod ogniwa należy sprawdzić jej 

stabilność oraz wytrzymałość. Dokonać kontroli poprawności połączenia ogniw. 
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6.2. Konstrukcja 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 

zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i 

rzędne posadowienia. Dla instalacji montowanych na gruncie należy wykonać powykonawczą 

inwentaryzacje geodezyjna konstrukcji i ułożonych kabli.  

 

6.3. Złącze kablowe/rozdzielnia 

Sprawdzić dokładność i pewność połączeń, wypoziomować skrzynkę złącza 

kablowego. Badania montowanych urządzeń, po zakończeniu robót, musi wykonać 

niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się 

w wykonywaniu tego typu usług. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 

zostaną przez Nadzór Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują 

odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 

Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 

wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

ich zrealizowania. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, ich ilość 

podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład 

umowy na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej która jest istotnym elementem 

specyfikacji . 
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Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 

najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zarządzającego realizacją umowy. 

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jednostką obmiarową jest: 

a) dla rozdzielni, szaf, tablic – 1 kpl. 

b) dla urządzeń, aparatury– 1 szt. lub 1 kpl. 

c) dla kabli i przewodów – 1 mb. 

 

8. Odbiór robót 
Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 

Prawa Budowlanego. 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem urządzeń i ułożenia 

przewodów. Odbioru dokonuje Inżynier Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

8.1. Odbiór częściowy 

 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 

wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

 

8.2. Odbiór międzyoperacyjny 

 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

 

8.3. Odbiór końcowy 

 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

• sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  

(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 

technicznych częściowych), 
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• wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego poszczególnych 

instalacji należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione, 

• jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 

spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w 

zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Przy odbiorze instalacji  należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 

• dokumentacja powykonawcza,  

• atesty i zaświadczenia, 

• protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 

• protokoły pomiarów. 

 

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować: 

• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

• prawidłowość wykonania połączeń, 

• prawidłowość zamontowania armatury, 

• prawidłowość działania wszystkich zamontowanych urządzeń, 

• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

8.4. Kontrola zgodności wykonania prac 

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami 

i pomiarami. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 

dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w  

• 1 egzemplarzach, 

• protokóły, badania i pomiary w 1 egzemplarzach, 

• instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń 

w  

1 egzemplarzach 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  

1. PN-EN 61730-1:2007/A2:2013 z odniesieniem do norm równoważnych  Ocena 

bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji z 

odniesieniem do norm równoważnych  

2. PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 z odniesieniem do norm równoważnych Ocena 

bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) Część 2: Wymagania dotyczące badań z 

odniesieniem do norm równoważnych 

3. PN-EN 62446:2010 z odniesieniem do norm równoważnych Systemy fotowoltaiczne 

przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, 

badania rozruchowe i wymagania kontrolne z odniesieniem do norm równoważnych 

4. PN-EN 61173:2002 z odniesieniem do norm równoważnych Ochrona przepięciowa 

fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej – Przewodnik z 

odniesieniem do norm równoważnych 

5. PN-EN 62116:2011 z odniesieniem do norm równoważnych Procedura badania ochrony 

przed zanikiem napięcia w sieci w przypadku falowników fotowoltaicznych włączonych do 

sieci energetycznej 

6. PN-EN 62446:2010 z odniesieniem do norm równoważnych Systemy fotowoltaiczne 

przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, 

badania rozruchowe i wymagania kontrolne z odniesieniem do norm równoważnych 

7.  PN-EN ISO 9488:2002 z odniesieniem do norm równoważnych Energia słoneczna – 

Terminologia z odniesieniem do norm równoważnych 

8. PN-HD 60364-7-712:2007 z odniesieniem do norm równoważnych Instalacje elektryczne 

w obiektach budowlanych – Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania z odniesieniem do norm równoważnych 

 

Inne dokumenty 

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1988 r. 

2. Obowiązujące Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 

2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami), 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Prawo budowlane z 7 lipca 1997r. (Dz. 

U. nr., poz. 1409 z 2013r.) 

4. Prawa energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 

984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900,poz. 942 i poz. 1101 


